Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „PENELOPE”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	25.088,88	132.615,43	2.841,09	1.326,28	11.171,97	1.564,09	3.371,13	177.978,87
1.1.	STAN ZERO	7.584,69	15.384,92	613,60	153,87	3.279,32	459,11	0,00	27.475,51
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.972,10	11.599,86	598,75	116,02	2.228,34	311,97	0,00	19.827,04
1.1.2.	Podkłady	2.612,59	3.785,06	14,85	37,85	1.050,98	147,14	0,00	7.648,47
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	15.492,63	78.143,53	2.074,82	781,52	7.026,98	983,78	567,63	105.070,89
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.057,28	6.435,41	26,46	64,37	833,49	116,69	0,00	9.533,70
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.295,06	6.437,43	379,55	64,40	1.869,84	261,77	0,00	13.308,05
1.2.3.	Kominy	0,00	3.274,65	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	3.307,40
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.083,62	4.881,86	326,55	48,82	564,07	78,97	0,00	6.983,89
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	849,76	3.208,36	5,84	32,09	342,24	47,92	0,00	4.486,21
1.2.6.	Ściany lukarn	154,22	783,41	9,54	7,82	65,51	9,17	0,00	1.029,67
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.052,69	53.122,41	1.326,88	531,27	3.351,83	469,26	567,63	66.421,97
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.011,56	39.086,98	152,67	390,89	865,67	121,20	2.803,50	45.432,47
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	486,88	7.226,13	0,86	72,26	195,09	27,32	0,00	8.008,54
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.223,36	31.208,08	133,30	312,09	542,66	75,97	0,00	33.495,46
1.3.3.	Balkony	156,61	341,41	9,81	3,42	66,56	9,32	1.442,00	2.029,13
1.3.3.	Stropodach nad wykuszem	144,71	311,36	8,70	3,12	61,36	8,59	1.361,50	1.899,34
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	23.979,39	34.933,20	1.327,16	349,35	10.122,58	1.417,16	0,00	72.128,84
2.1.	Tarasy na gruncie	1.938,21	2.524,87	112,06	25,24	820,10	114,82	0,00	5.535,30
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.449,66	5.162,42	476,01	51,62	3.570,26	499,84	0,00	18.209,81
2.3.	Posadzki	5.288,29	10.682,04	378,17	106,85	2.266,57	317,31	0,00	19.039,23
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.011,76	3.219,99	102,21	32,21	445,58	62,38	0,00	4.874,13
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	484,50	1.542,97	52,09	15,43	214,64	30,05	0,00	2.339,68
2.3.3.	Strop nad parterem	988,98	1.354,39	94,36	13,56	433,33	60,66	0,00	2.945,28
2.3.4.	Dach nad poddaszem	2.803,05	4.564,69	129,51	45,65	1.173,02	164,22	0,00	8.880,14
2.4.	Ścianki działowe	2.214,22	5.845,45	133,91	58,46	939,25	131,50	0,00	9.322,79
2.5.	Elewacja	6.089,01	10.718,42	227,01	107,18	2.526,40	353,69	0,00	20.021,71
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.620,88	48.620,88
	Razem	49.068,27	167.548,63	4.168,25	1.675,63	21.294,55	2.981,25	51.992,01	298.728,59
	Podatek VAT 8%								23.898,29
	Ogółem kosztorys								322.626,88