

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	24 800,62	123 475,93	3 084,98	9 759,98	1 234,75	1 505,80	163 862,06
1.1	Roboty ziemne	144,49		552,19	243,84	0,00	37,62	978,14
1.2	Fundamenty	3 126,89	9 217,63	198,84	1 164,00	92,18	179,59	13 979,13
1.3	Izolacje fundamentów	1 481,86	4 516,23	91,19	550,57	45,16	84,94	6 769,95
1.4	Roboty murowe	2 168,50	16 326,16	284,88	858,69	163,26	132,48	19 933,97
1.5	Ścianki działowe	2 243,81	4 340,75	144,32	835,84	43,41	128,96	7 737,09
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 777,56	9 808,49	148,05	1 023,97	98,08	157,98	14 014,13
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	775,37	1 605,49	83,05	300,45	16,05	46,35	2 826,76
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 970,26	11 112,07	592,06	1 596,81	111,12	246,36	17 628,68
1.9	Więźba dachowa	1 408,13	6 475,33	323,25	605,99	64,75	93,50	8 970,95
1.10	Pokrycie dachu	5 275,35	30 426,84	544,33	2 036,89	304,27	314,26	38 901,94
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 428,40	29 646,94	122,82	542,93	296,47	83,76	32 121,32
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	16 855,88	52 678,93	1 058,24	6 269,94	526,78	967,35	78 357,12
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 353,51	24 241,41	92,41	856,07	242,41	132,08	27 917,89
2.2	Tynki wewnętrzne	4 773,92	3 408,80	661,56	1 902,42	34,09	293,51	11 074,30
2.3	Elewacja	7 881,29	10 853,23	248,00	2 845,25	108,53	438,98	22 375,28
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 405,73	1 448,46	16,55	497,80	14,48	76,80	3 459,82
2.5	Stolarka wewnętrzna	441,43	12 727,03	39,72	168,40	127,27	25,98	13 529,83
	<b>RAZEM netto</b>	<b>41 656,50</b>	<b>176 154,86</b>	<b>4 143,22</b>	<b>16 029,92</b>	<b>1 761,53</b>	<b>2 473,15</b>	<b>242 219,18</b>
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							53 170,06
	<b>Razem brutto</b>							<b>295 389,24</b>

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 24/100 zł