Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „PETRONIUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.538,44	112.320,23	3.481,62	6.739,17	21.463,05	5.829,58	787,20	180.156,43
1.1.	STAN ZERO	10.877,85	16.691,05	939,57	1.001,44	7.681,33	2.086,35	0,00	39.276,37
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.280,29	11.997,23	921,54	719,81	5.331,19	1.448,02	0,00	27.696,54
1.1.2.	Podkłady	3.597,56	4.693,82	18,03	281,63	2.350,14	638,33	0,00	11.579,83
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	16.938,01	77.967,16	2.419,42	4.677,99	12.582,34	3.417,47	787,20	118.787,86
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru, szczytowa	3.139,31	8.271,01	19,82	496,28	2.053,44	557,75	0,00	14.537,82
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.082,95	13.178,46	593,47	790,69	3.689,68	1.002,17	0,00	24.336,88
1.2.3.	Kominy	280,57	8.382,94	47,55	502,97	213,28	57,90	0,00	9.485,16
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.120,83	4.733,56	308,60	284,01	929,13	252,36	0,00	7.628,46
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.314,35	43.401,19	1.449,98	2.604,04	5.696,81	1.547,29	787,20	62.799,54
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.722,58	17.662,02	122,63	1.059,74	1.199,38	325,76	0,00	22.092,20
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.722,58	17.662,02	122,63	1.059,74	1.199,38	325,76	0,00	22.092,20
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	22.982,39	49.188,11	970,89	2.951,27	15.569,64	4.228,97	504,13	96.396,35
2.1.	Posadzki	2.444,01	13.160,96	190,28	789,68	1.712,29	465,10	0,00	18.762,91
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.667,99	4.440,92	142,23	266,46	1.176,63	319,60	0,00	8.013,65
2.1.2.	Posadzka w garażu	427,36	938,63	38,25	56,33	302,66	82,21	0,00	1.845,45
2.1.3.	Posadzka na stropie	348,66	7.781,41	9,80	466,89	233,00	63,29	0,00	8.903,81
2.2.	Ścianki działowe	1.227,44	2.055,99	51,32	123,36	831,20	225,76	0,00	4.515,08
2.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.009,83	3.299,59	233,88	197,97	5.358,42	1.455,43	0,00	18.555,13
2.4.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	568,73	8.211,59	1,74	492,70	370,80	100,72	0,00	9.746,35
2.5.	Elewacja	8.825,97	12.595,59	430,02	755,73	6.016,39	1.634,15	504,13	30.762,26
2.6.	Taras, podest na gruncie	1.906,41	9.864,39	63,65	591,83	1.280,54	347,81	0,00	14.054,62
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.779,51	49.779,51
	Razem	52.520,83	161.508,34	4.452,51	9.690,44	37.032,69	10.058,55	51.070,84	326.332,29
	Podatek VAT 8%								26.106,58
	Ogółem kosztorys								352.438,87