Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „PETRONIUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	26.003,94	106.705,92	3.307,87	1.067,05	10.259,13	1.582,80	787,20	149.713,42
1.1.	STAN ZERO	9.576,27	15.860,90	892,59	158,63	3.664,07	565,33	0,00	30.719,91
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.409,17	11.401,75	875,45	114,03	2.549,59	393,37	0,00	21.745,17
1.1.2.	Podkłady	3.167,10	4.459,15	17,14	44,60	1.114,48	171,96	0,00	8.974,74
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	14.911,20	74.065,77	2.298,80	740,64	6.023,51	929,29	787,20	99.753,82
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru, szczytowa	2.763,64	7.857,51	18,83	78,58	973,88	150,26	0,00	11.842,71
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.474,72	12.522,71	563,92	125,24	1.763,51	272,09	0,00	19.722,26
1.2.3.	Kominy	246,99	7.964,27	45,16	79,65	102,24	15,77	0,00	8.454,10
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	986,70	4.497,55	293,34	44,98	448,02	69,11	0,00	6.339,69
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.439,15	41.223,73	1.377,55	412,19	2.735,86	422,06	787,20	53.395,06
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.516,47	16.779,25	116,48	167,78	571,55	88,18	0,00	19.239,69
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.516,47	16.779,25	116,48	167,78	571,55	88,18	0,00	19.239,69
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	20.232,35	46.728,77	922,45	467,26	7.404,21	1.142,33	504,13	77.400,70
2.1.	Posadzki	2.151,57	12.503,47	180,78	125,04	816,33	125,93	0,00	15.901,27
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.468,40	4.219,61	135,13	42,19	561,24	86,59	0,00	6.512,41
2.1.2.	Posadzka w garażu	376,23	891,83	36,33	8,93	144,40	22,27	0,00	1.479,42
2.1.3.	Posadzka na stropie	306,94	7.392,03	9,32	73,92	110,69	17,07	0,00	7.909,44
2.2.	Ścianki działowe	1.080,58	1.952,12	48,76	19,51	395,27	60,97	0,00	3.557,40
2.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.051,38	3.135,28	222,24	31,35	2.545,77	392,77	0,00	13.379,83
2.4.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	500,67	7.801,03	1,66	78,00	175,81	27,13	0,00	8.584,29
2.5.	Elewacja	7.769,86	11.965,34	408,54	119,67	2.862,44	441,63	504,13	24.071,81
2.6.	Taras, podest na gruncie	1.678,29	9.371,53	60,47	93,69	608,59	93,90	0,00	11.906,10
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.880,53	40.880,53
	Razem	46.236,29	153.434,69	4.230,32	1.534,31	17.663,34	2.725,13	42.171,86	267.994,65
	Podatek VAT 8%								21.439,57
	Ogółem kosztorys								289.434,22