

| Lp. | Nazwa                                  | Robocizna | Materiały  | Sprzęt   | Kp        | Kz       | Z        | RAZEM      |
|-----|--|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| 1   | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO      | 38 698,54 | 155 010,62 | 5 057,07 | 17 502,24 | 1 550,11 | 2 450,32 | 220 268,90 |
| 1.1 | Roboty ziemne                          | 185,80    |            | 728,00   | 365,52    | 0,00     | 51,17    | 1 330,49   |
| 1.2 | Fundamenty                             | 5 102,21  | 19 039,94  | 463,25   | 2 226,18  | 190,40   | 311,66   | 27 333,64  |
| 1.3 | Izolacje fundamentów                   | 3 280,59  | 6 103,22   | 202,28   | 1 393,15  | 61,03    | 195,04   | 11 235,31  |
| 1.4 | Roboty murowe                          | 2 834,76  | 17 803,77  | 378,54   | 1 285,32  | 178,04   | 179,95   | 22 660,38  |
| 1.5 | Ścianki działowe                       | 876,10    | 3 297,70   | 73,85    | 379,98    | 32,98    | 53,20    | 4 713,81   |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja      | 5 170,82  | 14 828,98  | 209,80   | 2 152,25  | 148,29   | 301,32   | 22 811,46  |
| 1.7 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne       | 8 227,51  | 21 759,95  | 1 314,11 | 3 816,64  | 217,60   | 534,33   | 35 870,14  |
| 1.8 | Dach - konstrukcja i pokrycie          | 11 361,26 | 43 734,14  | 1 530,52 | 5 156,71  | 437,34   | 721,94   | 62 941,91  |
| 1.9 | Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 1 659,49  | 28 442,92  | 156,72   | 726,49    | 284,43   | 101,71   | 31 371,76  |
| 2   | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                   | 20 078,93 | 43 657,92  | 1 705,77 | 8 713,88  | 436,59   | 1 219,94 | 75 813,03  |
| 2.1 | Posadzki zewnętrzne - tarasy, balkony  | 3 485,87  | 7 324,81   | 155,52   | 1 456,56  | 73,25    | 203,92   | 12 699,93  |
| 2.2 | Izolacja poddasza                      | 582,46    | 14 040,82  | 222,22   | 321,87    | 140,41   | 45,06    | 15 352,84  |
| 2.3 | Tynki wewnętrzne                       | 3 986,97  | 3 165,29   | 895,93   | 1 953,16  | 31,65    | 273,44   | 10 306,44  |
| 2.4 | Elewacja                               | 9 731,18  | 12 714,77  | 369,92   | 4 040,44  | 127,15   | 565,67   | 27 549,13  |
| 2.5 | Roboty malarskie - wewnętrzne          | 1 897,41  | 1 975,61   | 22,23    | 767,85    | 19,76    | 107,49   | 4 790,35   |
| 2.6 | Stołarka wewnętrzna                    | 395,04    | 4 436,62   | 39,95    | 174,00    | 44,37    | 24,36    | 5 114,34   |
|     | RAZEM netto                            | 58 777,47 | 198 668,54 | 6 762,84 | 26 216,12 | 1 986,70 | 3 670,26 | 296 081,93 |
|     | INSTALACJE (wartość szacunkowa)        |           |            |          |           |          |          | 64 993,59  |
|     | Razem brutto                           |           |            |          |           |          |          | 361 075,52 |

Słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć i 52/100 zł