

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	73 464,23	192 394,24	7 562,00	52 991,15	11 736,06	14 473,88	352 621,56
1.1	Roboty ziemne	456,71		1 274,77	1 132,39	0,00	309,29	3 173,16
1.2	Fundamenty	9 356,12	24 978,63	654,02	6 546,63	1 523,70	1 788,13	44 847,23
1.3	Izolacje fundamentów	6 197,31	8 397,32	301,10	4 249,96	512,24	1 160,83	20 818,76
1.4	Roboty murowe	5 793,84	25 484,19	561,49	4 156,38	1 554,54	1 135,27	38 685,71
1.5	Ścianki działowe	1 664,24	5 288,36	101,12	1 154,54	322,59	315,35	8 846,20
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	9 913,22	21 290,50	310,93	6 686,60	1 298,72	1 826,36	41 326,33
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	15 276,48	28 669,55	1 849,48	11 200,38	1 748,84	3 059,25	61 803,98
1.8	Dach - konstrukcja i pokrycie	21 864,45	49 495,60	2 285,72	15 794,21	3 019,23	4 313,99	96 773,20
1.9	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 941,86	28 790,09	223,37	2 070,06	1 756,20	565,41	36 346,99
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	37 449,46	57 346,77	2 307,57	26 001,08	3 498,14	7 101,88	133 704,90
2.1	Posadzki zewnętrzne - tarasy, balkony	6 561,41	11 872,96	233,88	4 444,12	724,25	1 213,86	25 050,48
2.2	Izolacja poddasza	1 096,42	15 843,83	333,73	935,32	966,47	255,47	19 431,24
2.3	Tynki wewnętrzne	7 567,74	4 388,15	1 091,58	5 663,19	267,68	1 546,83	20 525,17
2.4	Elewacja	17 706,50	16 526,46	548,90	11 939,03	1 008,11	3 261,00	50 990,00
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 704,56	3 357,45	34,87	2 445,58	204,80	667,98	10 415,24
2.6	Stolarka wewnętrzna	812,83	5 357,92	64,61	573,84	326,83	156,74	7 292,77
	RAZEM netto	110 913,69	249 741,01	9 869,57	78 992,23	15 234,20	21 575,76	486 326,46
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							106 754,59
	Razem brutto							593 081,05

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt jeden i 05/100 zł