

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	63 431,27	177 274,17	6 402,43	24 441,80	1 772,76	4 713,80	278 036,23
1.1	Roboty ziemne	394,34		1 078,03	515,33	0,00	99,39	2 087,09
1.2	Fundamenty	8 078,37	22 113,66	521,91	3 010,10	221,14	580,52	34 525,70
1.3	Izolacje fundamentów	5 350,95	7 297,94	251,83	1 960,97	72,98	378,19	15 312,86
1.4	Roboty murowe	5 002,58	23 095,87	490,15	1 922,45	230,96	370,76	31 112,77
1.5	Ścianki działowe	1 436,96	4 638,50	88,55	533,93	46,39	102,98	6 847,31
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	8 559,37	17 836,67	270,33	3 090,40	178,37	596,01	30 531,15
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	13 190,19	25 618,57	1 535,40	5 153,96	256,19	993,98	46 748,29
1.8	Dach - konstrukcja i pokrycie	18 878,42	48 064,63	1 973,87	7 298,30	480,65	1 407,53	78 103,40
1.9	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 540,09	28 608,33	192,36	956,36	286,08	184,44	32 767,66
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	32 335,03	51 698,33	1 872,83	11 972,77	516,98	2 309,03	100 704,97
2.1	Posadzki zewnętrzne - tarasy, balkony	5 665,33	8 978,91	201,89	2 053,53	89,79	396,04	17 385,49
2.2	Izolacja poddasza	946,68	15 676,06	288,06	432,16	156,76	83,34	17 583,06
2.3	Tynki wewnętrzne	6 534,22	3 915,50	826,53	2 576,27	39,16	496,85	14 388,53
2.4	Elewacja	15 288,33	15 374,34	470,48	5 515,59	153,74	1 063,72	37 866,20
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 198,64	2 541,38	30,05	1 130,04	25,41	217,94	7 143,46
2.6	Stolarka wewnętrzna	701,83	5 212,14	55,82	265,18	52,12	51,14	6 338,23
	RAZEM netto	95 766,30	228 972,50	8 275,26	36 414,57	2 289,74	7 022,83	378 741,20
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							83 138,31
	Razem brutto							461 879,51

Słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć i 51/100 zł