Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „WERA PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.268,09	126.209,48	2.803,12	7.320,20	20.878,39	5.612,57	18.420,38	210.509,28
1.1.	STAN ZERO	9.430,18	16.181,97	680,57	938,56	6.582,11	1.769,44	0,00	35.580,67
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.326,68	12.362,39	659,86	717,02	4.548,25	1.222,69	0,00	25.834,94
1.1.2.	Podkłady	3.103,50	3.819,58	20,71	221,54	2.033,86	546,75	0,00	9.745,73
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.701,16	81.889,50	1.990,88	4.749,61	12.819,53	3.446,16	14.839,88	137.436,19
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.480,13	6.848,57	24,78	397,21	1.630,68	438,36	0,00	11.819,93
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.237,61	8.073,81	335,73	468,28	2.977,26	800,37	14.000,00	30.892,17
1.2.3.	Kominy	0,00	5.283,00	0,00	306,41	0,00	0,00	0,00	5.589,41
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	946,91	3.528,24	245,84	204,64	776,48	208,74	0,00	5.910,83
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	724,96	2.319,37	1,41	134,52	472,88	127,12	0,00	3.780,33
1.2.6.	Ściany lukarn	273,30	1.072,51	15,13	62,23	187,75	50,45	0,00	1.661,37
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.038,25	54.764,00	1.367,99	3.176,32	6.774,48	1.821,12	839,88	77.782,15
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.136,75	28.138,01	131,67	1.632,03	1.476,75	396,97	3.580,50	37.492,42
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	541,43	7.787,06	0,94	451,66	353,08	94,91	0,00	9.229,06
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	923,61	19.061,88	92,83	1.105,59	661,70	177,88	0,00	22.023,44
1.3.3.	Balkony	671,71	1.289,07	37,90	74,78	461,97	124,18	3.580,50	6.239,92
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.390,99	38.510,82	1.403,68	2.233,62	20.047,35	5.389,28	0,00	96.968,75
2.1.	Tarasy na gruncie	1.843,38	2.520,53	126,87	146,20	1.282,64	344,82	0,00	6.264,45
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.524,71	5.200,34	471,51	301,60	6.507,55	1.749,39	0,00	23.753,13
2.3.	Posadzki	6.254,40	12.347,46	419,82	716,17	4.344,92	1.168,04	0,00	25.248,19
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.224,51	2.493,24	108,50	144,62	867,80	233,29	0,00	5.071,13
2.3.2.	Posadzka w garażu	437,50	1.173,45	40,96	68,05	311,49	83,73	0,00	2.114,91
2.3.3.	Strop nad parterem	1.566,69	1.912,38	130,81	110,92	1.105,07	297,08	0,00	5.122,01
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.025,70	6.768,39	139,55	392,58	2.060,56	553,94	0,00	12.940,14
2.4.	Ścianki działowe	3.072,38	6.779,13	164,41	393,20	2.107,16	566,47	0,00	13.082,85
2.5.	Elewacja	8.696,12	11.663,36	221,07	676,45	5.805,08	1.560,56	0,00	28.620,13
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.346,05	55.346,05
	Razem	58.659,08	164.720,30	4.206,80	9.553,82	40.925,74	11.001,85	73.766,43	362.824,08
	Podatek VAT 8%								29.025,93
	Ogółem kosztorys								391.850,01