Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „WERA PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	25.015,42	119.895,65	2.663,05	1.199,02	8.303,59	1.079,47	18.420,38	176.578,41
1.1.	STAN ZERO	8.059,98	15.371,15	646,54	153,72	2.611,98	339,58	0,00	27.183,40
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.407,40	11.742,54	626,88	117,44	1.810,31	235,35	0,00	19.940,43
1.1.2.	Podkłady	2.652,58	3.628,61	19,66	36,28	801,67	104,23	0,00	7.242,97
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	15.129,18	77.793,17	1.891,41	777,98	5.106,19	663,80	14.839,88	116.203,28
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.119,77	6.501,97	23,54	65,04	642,99	83,59	0,00	9.437,31
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.621,87	7.671,97	318,97	76,71	1.182,25	153,70	14.000,00	27.024,62
1.2.3.	Kominy	0,00	5.018,85	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00	5.069,04
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	809,33	3.356,94	233,55	33,57	312,88	40,67	0,00	4.786,91
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	619,62	2.201,72	1,34	22,02	186,29	24,21	0,00	3.055,40
1.2.6.	Ściany lukarn	233,60	1.018,99	14,37	10,20	74,39	9,68	0,00	1.361,23
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.724,99	52.022,73	1.299,64	520,25	2.707,39	351,95	839,88	65.468,77
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.826,26	26.731,33	125,10	267,32	585,42	76,09	3.580,50	33.191,73
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	462,76	7.397,72	0,89	73,98	139,10	18,08	0,00	8.092,58
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	789,40	18.108,78	88,19	181,09	263,28	34,22	0,00	19.464,91
1.3.3.	Balkony	574,10	1.224,83	36,02	12,25	183,04	23,79	3.580,50	5.634,24
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.120,49	36.581,43	1.333,52	365,81	7.936,25	1.031,70	0,00	72.362,37
2.1.	Tarasy na gruncie	1.575,51	2.394,73	120,53	23,95	508,82	66,14	0,00	4.689,41
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.140,77	4.933,15	447,94	49,31	2.576,63	334,97	0,00	16.482,07
2.3.	Posadzki	5.345,64	11.732,38	398,84	117,33	1.723,37	224,05	0,00	19.537,21
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.046,60	2.369,32	103,08	23,71	344,92	44,84	0,00	3.931,42
2.3.2.	Posadzka w garażu	373,92	1.114,99	38,91	11,14	123,85	16,10	0,00	1.678,28
2.3.3.	Strop nad parterem	1.339,05	1.816,69	124,28	18,16	439,00	57,07	0,00	3.791,98
2.3.4.	Dach nad poddaszem	2.586,07	6.431,38	132,57	64,32	815,60	106,04	0,00	10.135,53
2.4.	Ścianki działowe	2.625,97	6.440,16	156,18	64,40	834,64	108,50	0,00	10.230,41
2.5.	Elewacja	7.432,60	11.081,01	210,03	110,82	2.292,79	298,04	0,00	21.423,27
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.809,34	44.809,34
	Razem	50.135,91	156.477,08	3.996,57	1.564,83	16.239,84	2.111,17	63.229,72	293.750,12
	Podatek VAT 8%								23.500,01
	Ogółem kosztorys								317.250,13