Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FAROS 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	42.684,36	177.002,05	4.318,97	1.770,13	16.921,27	1.917,71	14.916,74	259.534,12
1.1.	STAN ZERO	13.143,55	21.965,49	1.076,09	219,70	5.119,08	580,16	0,00	42.104,24
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.244,11	17.033,09	1.053,39	170,38	3.707,12	420,13	0,00	31.628,37
1.1.2.	Podkłady	3.899,44	4.932,40	22,70	49,32	1.411,96	160,03	0,00	10.475,87
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.513,82	101.573,41	3.021,48	1.015,80	10.632,76	1.205,02	14.916,74	158.881,74
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.683,42	9.795,03	71,33	97,96	1.351,73	153,19	0,00	15.153,67
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	8.737,47	11.622,93	675,88	116,26	3.388,81	384,07	14.000,00	38.925,95
1.2.3.	Kominy	0,00	5.492,90	0,00	54,93	0,00	0,00	0,00	5.547,83
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.856,43	8.196,82	525,14	81,95	857,37	97,17	0,00	11.614,86
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.208,90	3.716,82	2,98	37,17	436,28	49,45	0,00	5.452,03
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.027,60	62.748,91	1.746,15	627,53	4.598,57	521,14	916,74	82.187,40
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.026,99	53.463,15	221,40	534,63	1.169,43	132,53	0,00	58.548,14
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.063,44	9.857,95	4,46	98,57	384,45	43,57	0,00	11.452,27
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.963,55	43.605,20	216,94	436,06	784,98	88,96	0,00	47.095,87
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	32.871,37	41.084,16	1.655,23	410,85	12.429,56	1.408,70	0,00	89.857,42
2.1.	Tarasy na gruncie	2.506,43	3.688,86	179,72	36,91	967,03	109,59	0,00	7.488,67
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.929,65	5.736,93	561,33	57,37	4.136,74	468,84	0,00	21.890,87
2.3.	Posadzki	7.309,60	14.354,10	525,84	143,55	2.820,74	319,68	0,00	25.472,89
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.497,21	3.094,13	143,89	30,93	590,79	66,97	0,00	5.422,91
2.3.2.	Posadzka w garażu	657,77	1.786,49	66,28	17,87	260,65	29,56	0,00	2.818,68
2.3.3.	Strop nad parterem i poddaszem	870,72	1.076,11	78,32	10,76	341,65	38,72	0,00	2.415,84
2.3.4.	Strop nad podcieniem	514,49	2.018,34	28,10	20,18	195,35	22,11	0,00	2.798,44
2.3.5.	Dach nad poddaszem	3.769,41	6.379,03	209,25	63,81	1.432,30	162,32	0,00	12.017,02
2.4.	Ścianki działowe	1.173,29	2.954,24	44,83	29,53	438,51	49,71	0,00	4.690,56
2.5.	Elewacja	10.952,40	14.350,03	343,51	143,49	4.066,54	460,88	0,00	30.314,43
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.921,72	67.921,72
	Razem	75.555,73	218.086,21	5.974,20	2.180,98	29.350,83	3.326,41	82.838,46	417.313,26
	Podatek VAT 8%								33.385,06
	Ogółem kosztorys								450.698,32