Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „TELMUN 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	48.466,52	195.344,82	4.763,06	11.525,34	34.759,04	9.326,81	14.000,00	318.181,68
1.1.	STAN ZERO	15.379,20	26.504,05	1.326,07	1.563,76	10.908,59	2.927,08	0,00	58.604,68
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.427,76	20.768,54	1.253,57	1.225,37	7.627,96	2.046,80	0,00	43.346,63
1.1.2.	Podkłady	4.951,44	5.735,51	72,50	338,39	3.280,63	880,28	0,00	15.258,05
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	30.038,45	116.015,98	3.232,09	6.844,93	21.725,74	5.829,61	14.000,00	197.687,07
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.422,32	11.946,44	259,36	704,83	3.057,14	820,33	0,00	21.210,51
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.878,31	16.242,75	661,26	958,33	5.576,36	1.496,29	14.000,00	46.813,79
1.2.3.	Kominy	347,18	7.634,00	57,30	450,45	264,11	70,85	0,00	8.823,93
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.734,62	7.291,69	445,79	430,22	1.423,82	382,05	0,00	11.708,20
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	2.308,75	6.206,94	134,27	366,20	1.595,31	428,06	0,00	11.039,54
1.2.6.	Strop nad piętrem	239,55	1.978,58	0,00	116,74	156,43	41,97	0,00	2.533,86
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.107,72	64.715,58	1.674,11	3.818,16	9.652,57	2.590,06	0,00	95.557,24
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.048,87	52.824,79	204,90	3.116,65	2.124,71	570,12	0,00	61.889,93
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	985,20	9.308,21	3,33	549,19	645,51	173,20	0,00	11.664,59
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.063,67	43.516,58	201,57	2.567,46	1.479,20	396,92	0,00	50.225,34
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	39.222,04	50.549,12	2.131,22	2.982,47	27.003,64	7.245,82	467,83	129.596,04
2.1.	Tarasy na gruncie	5.818,39	7.796,13	414,22	459,99	4.069,89	1.092,06	0,00	19.650,10
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.596,79	5.141,80	513,22	303,36	7.254,82	1.946,66	0,00	25.759,43
2.3.	Posadzki	6.689,79	13.471,78	519,97	794,87	4.707,97	1.263,26	0,00	27.444,69
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.526,56	2.898,20	135,28	171,01	1.085,17	291,18	0,00	6.105,89
2.3.2.	Posadzka w garażu	797,56	1.699,81	74,65	100,28	569,56	152,81	0,00	3.393,76
2.3.3.	Strop nad parterem	913,83	737,39	76,30	43,51	646,56	173,49	0,00	2.590,27
2.3.4.	Strop nad parterem - część nieużytkowa	451,25	2.033,00	50,01	119,95	327,32	87,82	0,00	3.069,63
2.3.5.	Strop nad piętrem	1.965,87	3.055,92	90,62	180,33	1.342,89	360,33	0,00	6.995,84
2.3.6.	Strop nad piętrem z podłogą	760,35	1.877,46	56,36	110,75	533,30	143,11	0,00	3.481,45
2.3.7.	Strop nad podcieniami	274,37	1.170,00	36,75	69,04	203,17	54,52	0,00	1.807,85
2.4.	Ścianki działowe	3.328,44	5.003,58	196,37	295,23	2.301,71	617,63	0,00	11.742,51
2.5.	Elewacja	12.788,63	19.135,83	487,44	1.129,02	8.669,25	2.326,21	467,83	44.999,31
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.112,83	67.112,83
	Razem	87.688,56	245.893,94	6.894,28	14.507,81	61.762,68	16.572,63	81.580,66	514.890,55
	Podatek VAT 8%								41.191,24
	Ogółem kosztorys								556.081,79