Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „TELMUN 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	41.010,17	185.593,58	4.525,10	1.856,00	18.214,12	2.549,92	14.000,00	267.754,72
1.1.	STAN ZERO	13.013,16	25.182,72	1.259,78	251,85	5.709,16	799,25	0,00	46.219,32
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.823,48	19.733,67	1.190,91	197,35	4.005,74	560,77	0,00	34.514,96
1.1.2.	Podkłady	4.189,68	5.449,05	68,87	54,50	1.703,42	238,48	0,00	11.704,36
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	25.417,20	110.227,24	3.070,65	1.102,29	11.395,17	1.595,30	14.000,00	166.810,45
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.741,96	11.347,67	246,38	113,46	1.595,32	223,35	0,00	17.268,19
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.666,26	15.428,54	628,21	154,32	2.917,81	408,47	14.000,00	40.202,66
1.2.3.	Kominy	293,76	7.252,89	54,45	72,54	139,30	19,52	0,00	7.832,38
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.467,76	6.926,19	423,66	69,27	756,57	105,92	0,00	9.749,37
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	1.953,58	5.895,76	127,56	58,96	832,45	116,53	0,00	8.984,85
1.2.6.	Strop nad piętrem	202,70	1.879,86	0,00	18,81	81,08	11,35	0,00	2.193,24
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.091,18	61.496,33	1.590,39	614,93	5.072,64	710,16	0,00	80.579,76
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.579,81	50.183,62	194,67	501,86	1.109,79	155,37	0,00	54.724,95
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	833,63	8.842,82	3,16	88,43	334,71	46,87	0,00	10.149,50
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.746,18	41.340,80	191,51	413,43	775,08	108,50	0,00	44.575,45
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	33.187,92	48.026,42	2.024,74	480,24	14.085,09	1.971,94	467,83	100.241,01
2.1.	Tarasy na gruncie	4.923,25	7.406,88	393,50	74,06	2.126,69	297,75	0,00	15.223,12
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.966,52	4.879,32	487,53	48,78	3.781,61	529,43	0,00	18.695,64
2.3.	Posadzki	5.660,64	12.801,28	494,01	128,02	2.461,90	344,67	0,00	21.887,84
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.291,72	2.753,53	128,52	27,54	568,11	79,54	0,00	4.847,64
2.3.2.	Posadzka w garażu	674,87	1.615,01	70,95	16,16	298,34	41,78	0,00	2.715,65
2.3.3.	Strop nad parterem	773,25	700,48	72,49	7,01	338,29	47,36	0,00	1.938,55
2.3.4.	Strop nad parterem - część nieużytkowa	381,83	1.931,33	47,51	19,32	171,75	24,05	0,00	2.576,13
2.3.5.	Strop nad piętrem	1.663,42	2.905,24	86,07	29,05	699,80	97,97	0,00	5.481,56
2.3.6.	Strop nad piętrem z podłogą	643,38	1.784,29	53,55	17,82	278,77	39,02	0,00	2.816,84
2.3.7.	Strop nad podcieniami	232,17	1.111,40	34,92	11,12	106,84	14,95	0,00	1.511,47
2.4.	Ścianki działowe	2.816,37	4.756,09	186,59	47,56	1.201,19	168,16	0,00	9.176,01
2.5.	Elewacja	10.821,14	18.182,85	463,11	181,82	4.513,70	631,93	467,83	35.258,40
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.239,11	66.239,11
	Razem	74.198,09	233.620,00	6.549,84	2.336,24	32.299,21	4.521,86	80.706,94	434.234,84
	Podatek VAT 8%								34.738,79
	Ogółem kosztorys								468.973,63