Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „BRUNO”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	28.282,30	118.192,22	4.256,94	7.091,48	21.150,58	5.691,11	10.692,99	195.351,31
1.1.	STAN ZERO	9.030,90	15.450,42	1.780,66	927,01	7.027,52	1.890,93	0,00	36.107,78
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.123,21	11.646,63	1.763,13	698,79	5.126,13	1.379,31	0,00	26.737,60
1.1.2.	Podkłady	2.907,69	3.803,79	17,53	228,22	1.901,39	511,62	0,00	9.370,18
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.132,39	78.484,20	2.355,68	4.709,03	13.317,32	3.583,38	10.692,99	131.268,16
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.235,49	5.979,88	20,97	358,80	1.466,71	394,66	0,00	10.455,90
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe (parter, poddasze)	4.021,93	6.778,32	355,30	406,73	2.845,22	765,58	10.000,00	25.171,45
1.2.3.	Kominy	375,20	9.892,44	70,34	593,54	289,60	77,93	0,00	11.299,09
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.037,30	4.587,81	295,53	275,26	866,34	233,11	0,00	7.295,30
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	725,23	2.206,35	1,97	132,37	472,69	127,19	0,00	3.665,60
1.2.6.	Ścianki działowe	2.192,27	4.304,20	133,18	258,25	1.511,54	406,73	0,00	8.805,86
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.544,97	44.735,20	1.478,39	2.684,08	5.865,22	1.578,18	692,99	64.574,96
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.119,01	24.257,60	120,60	1.455,44	805,74	216,80	0,00	27.975,37
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.119,01	24.257,60	120,60	1.455,44	805,74	216,80	0,00	27.975,37
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.757,09	39.145,48	1.474,49	2.348,75	18.350,53	4.937,63	308,44	93.321,16
2.1.	Posadzki	1.362,01	4.765,69	128,96	285,95	969,13	260,77	0,00	7.773,73
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.362,01	4.765,69	128,96	285,95	969,13	260,77	0,00	7.773,73
2.2.	Posadzka na stropie	1.048,88	1.718,66	97,88	103,12	745,40	200,56	0,00	3.915,67
2.3.	Wykończenie poddasza	3.752,56	5.039,83	201,03	302,39	2.569,83	691,48	0,00	12.556,70
2.4.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.680,07	5.302,44	527,28	318,14	6.634,77	1.785,25	0,00	24.249,31
2.5.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	578,81	7.298,53	1,26	437,91	377,05	101,45	0,00	8.794,92
2.6.	Elewacja	8.662,96	10.862,87	378,30	651,79	5.876,83	1.581,29	308,44	28.317,86
2.7.	Tarasy na gruncie	1.671,80	4.157,46	139,78	249,45	1.177,52	316,83	0,00	7.712,97
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.117,93	56.117,93
	Razem	55.039,39	157.337,70	5.731,43	9.440,23	39.501,11	10.628,74	67.119,36	344.790,40
	Podatek VAT 8%								27.583,23
	Ogółem kosztorys								372.373,63