Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ALFEUSZ 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	36.971,79	156.325,85	3.775,77	9.066,82	26.526,65	7.131,05	5.981,08	245.777,67
1.1.	STAN ZERO	11.582,70	20.648,68	935,34	1.197,62	8.149,23	2.190,73	0,00	44.701,62
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.191,22	16.184,90	913,28	938,72	5.927,02	1.593,34	0,00	33.746,01
1.1.2.	Podkłady	3.391,48	4.463,78	22,06	258,90	2.222,21	597,39	0,00	10.955,61
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.762,65	99.947,69	2.660,76	5.796,92	16.550,67	4.449,25	682,08	152.851,46
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.706,60	9.288,58	32,89	538,74	1.783,40	479,43	0,00	14.829,28
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.766,17	11.955,87	506,02	693,40	4.734,19	1.272,68	0,00	25.929,34
1.2.3.	Kominy	0,00	5.618,20	0,00	325,85	0,00	0,00	0,00	5.944,06
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.529,85	5.752,91	397,22	333,67	1.254,52	337,25	0,00	9.605,40
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.286,62	4.936,39	4,14	286,32	840,30	225,90	0,00	7.579,49
1.2.6.	Ściany lukarn	350,52	834,21	17,59	48,40	239,63	64,41	0,00	1.554,72
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.122,89	61.561,53	1.702,90	3.570,54	7.698,63	2.069,58	682,08	87.409,17
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.626,44	35.729,48	179,67	2.072,28	1.826,75	491,07	5.299,00	48.224,59
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	561,60	7.191,55	0,00	417,12	365,60	98,28	0,00	8.634,15
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.347,42	27.185,85	139,85	1.576,77	968,20	260,28	0,00	31.478,40
1.3.3.	Balkony	717,42	1.352,08	39,82	78,39	492,95	132,51	5.299,00	8.112,04
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	33.233,67	40.883,55	1.724,10	2.371,28	22.757,51	6.117,81	0,00	107.081,31
2.1.	Tarasy na gruncie	2.266,51	2.991,53	143,07	173,52	1.568,64	421,69	0,00	7.565,05
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	12.461,04	6.659,85	602,91	386,28	8.504,61	2.286,27	0,00	30.897,67
2.3.	Posadzki	8.159,18	14.842,35	540,95	860,85	5.663,81	1.522,56	0,00	31.589,25
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.188,31	2.948,90	105,18	171,04	842,06	226,37	0,00	5.481,38
2.3.2.	Posadzka w garażu	858,75	2.157,30	80,39	125,11	611,40	164,35	0,00	3.996,74
2.3.3.	Strop nad parterem	1.441,53	1.703,81	120,47	98,82	1.016,86	273,35	0,00	4.654,66
2.3.4.	Dach nad poddaszem	4.670,59	8.032,34	234,91	465,88	3.193,49	858,49	0,00	17.456,47
2.4.	Ścianki działowe	2.863,42	5.804,17	158,79	336,67	1.967,46	528,92	0,00	11.659,59
2.5.	Elewacja	7.483,52	10.585,65	278,38	613,96	5.052,99	1.358,37	0,00	25.369,75
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.022,19	73.022,19
	Razem	70.205,46	197.209,40	5.499,87	11.438,10	49.284,16	13.248,86	79.003,27	425.881,17
	Podatek VAT 8%								34.070,49
	Ogółem kosztorys								459.951,66