Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „JEREMIASZ 2 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	39.937,06	170.928,69	4.251,82	1.709,31	17.675,54	2.474,55	14.000,00	250.976,43
1.1.	STAN ZERO	13.072,93	26.059,30	1.079,31	260,58	5.660,90	792,54	0,00	46.925,98
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.105,97	19.716,87	1.058,14	197,15	4.065,64	569,20	0,00	34.713,43
1.1.2.	Podkłady	3.966,96	6.342,43	21,17	63,43	1.595,26	223,34	0,00	12.212,55
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.924,98	104.604,01	3.012,39	1.046,07	11.174,93	1.564,45	14.000,00	160.325,72
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.666,99	10.810,92	77,47	108,09	1.497,78	209,69	0,00	16.370,95
1.2.2.	Elementy żelbetowe	3.307,71	4.482,75	312,48	44,85	1.448,08	202,74	14.000,00	23.798,51
1.2.3.	Kominy	239,08	7.842,46	57,31	78,41	118,56	16,59	0,00	8.352,47
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.092,81	4.909,80	329,05	49,10	568,74	79,62	0,00	7.029,10
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	16.618,39	76.558,08	2.236,08	765,62	7.541,77	1.055,81	0,00	104.774,69
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.939,15	40.265,38	160,12	402,66	839,71	117,56	0,00	43.724,73
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	550,14	7.549,39	1,39	75,50	220,62	30,88	0,00	8.427,96
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.389,01	32.715,99	158,73	327,16	619,09	86,68	0,00	35.296,77
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.723,48	44.720,11	1.490,58	447,17	10.885,62	1.523,95	0,00	84.798,84
2.1.	Tarasy na gruncie	1.839,25	2.800,28	141,11	27,99	792,15	110,91	0,00	5.711,65
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.399,52	4.468,58	430,90	44,68	3.132,18	438,50	0,00	15.915,81
2.3.	Posadzki	8.060,38	21.727,41	621,75	217,27	3.472,85	486,18	0,00	34.588,05
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.893,73	6.079,25	191,31	60,80	834,02	116,76	0,00	9.178,04
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	760,00	2.142,67	82,40	21,43	336,95	47,16	0,00	3.392,92
2.3.3.	Strop nad parterem	5.406,65	13.505,49	348,04	135,04	2.301,88	322,26	0,00	22.017,09
2.4.	Ścianki działowe	748,87	2.227,09	35,65	22,28	313,81	43,93	0,00	3.391,75
2.5.	Elewacja	7.675,46	13.496,75	261,17	134,95	3.174,63	444,43	0,00	25.191,58
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.439,55	60.439,55
	Razem	65.660,54	215.648,80	5.742,40	2.156,48	28.561,16	3.998,50	74.439,55	396.214,82
	Podatek VAT 8%								31.697,19
	Ogółem kosztorys								427.912,01