Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „CELINA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	33.594,80	162.382,23	3.339,55	9.743,00	24.007,33	6.459,86	3.833,00	243.354,65
1.1.	STAN ZERO	8.821,44	13.789,32	644,41	827,41	6.152,83	1.655,61	0,00	31.889,26
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.521,54	9.220,96	625,14	553,31	3.995,37	1.075,08	0,00	20.989,79
1.1.2.	Podkłady	3.299,90	4.568,36	19,27	274,10	2.157,46	580,53	0,00	10.899,47
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.481,21	111.040,31	2.527,30	6.662,42	16.255,52	4.374,00	690,00	164.027,30
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.192,86	6.201,81	21,43	372,11	1.439,30	387,28	0,00	10.615,22
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.617,79	9.566,76	433,32	573,99	3.933,20	1.058,34	0,00	21.183,53
1.2.3.	Kominy	114,93	8.882,66	4,28	532,96	77,48	20,85	0,00	9.633,09
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.010,29	4.520,52	287,74	271,24	843,72	227,02	0,00	7.160,49
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	842,05	1.700,21	29,95	102,00	566,80	152,51	0,00	3.393,74
1.2.6.	Ściany lukarn	601,68	2.069,11	34,45	124,15	413,48	111,27	0,00	3.354,22
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.101,61	78.099,24	1.716,13	4.685,97	8.981,54	2.416,73	690,00	108.687,01
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.292,15	37.552,60	167,84	2.253,17	1.598,98	430,25	3.143,00	47.438,09
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	628,77	7.706,36	1,07	462,38	409,40	110,16	0,00	9.318,07
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.318,36	29.005,59	142,20	1.740,34	949,36	255,45	0,00	33.411,32
1.3.3.	Balkony	345,02	840,65	24,57	50,45	240,22	64,64	3.143,00	4.708,70
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.512,34	46.058,73	1.714,87	2.763,55	20.297,70	5.461,68	0,00	105.808,09
2.1.	Tarasy na gruncie	1.448,94	2.868,71	168,58	172,13	1.051,38	282,92	0,00	5.992,47
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.444,16	5.826,44	558,72	349,59	7.151,88	1.924,38	0,00	26.254,05
2.3.	Posadzki	7.729,28	17.969,26	555,55	1.078,16	5.385,15	1.449,07	0,00	34.170,44
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.413,93	4.185,17	136,87	251,11	1.008,01	271,25	0,00	7.267,25
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	546,44	1.482,20	55,57	88,92	391,32	105,30	0,00	2.670,48
2.3.3.	Strop nad parterem	1.129,68	1.407,30	102,36	84,44	800,83	215,50	0,00	3.741,56
2.3.4.	Strop nad podcieniem	374,74	795,13	20,01	47,71	256,58	69,04	0,00	1.563,17
2.3.5.	Dach nad poddaszem i garażem	4.264,49	10.099,46	240,74	605,98	2.928,41	787,98	0,00	18.927,98
2.4.	Ścianki działowe	3.535,92	8.289,97	207,39	497,39	2.433,16	654,71	0,00	15.618,77
2.5.	Elewacja	6.354,04	11.104,35	224,63	666,28	4.276,13	1.150,60	0,00	23.772,36
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.877,23	67.877,23
	Razem	63.107,14	208.440,96	5.054,42	12.506,55	44.305,03	11.921,54	71.710,23	417.039,97
	Podatek VAT 8%								33.363,20
	Ogółem kosztorys								450.403,17