Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z użytkowym poddaszem i garażem "FLAWIA"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	49.221,15	146.444,06	4.417,80	1.464,46	19.310,01	3.647,55	4.197,29	228.696,73
1.1.	STAN ZERO	20.885,67	19.753,18	743,71	197,51	7.786,57	1.470,83	0,00	50.831,27
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	16.807,43	14.410,02	701,56	144,08	6.303,23	1.190,65	0,00	39.550,95
1.1.2.	Podkłady	4.078,24	5.343,16	42,15	53,43	1.483,34	280,18	0,00	11.280,32
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	25.724,50	92.702,98	3.483,88	927,05	10.515,03	1.986,25	620,29	135.960,45
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.192,13	10.795,32	365,68	107,97	1.640,82	309,94	0,00	17.411,80
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.980,28	7.362,28	668,70	73,64	2.753,63	520,13	0,00	18.357,67
1.2.3.	Kominy	450,67	8.826,64	85,52	88,29	193,02	36,48	0,00	9.680,57
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.283,84	5.536,00	497,61	55,34	641,32	121,15	0,00	8.135,25
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	643,09	1.626,22	57,52	16,27	252,22	47,64	0,00	2.642,94
1.2.6.	Ściany lukarn	404,01	548,93	21,55	5,48	153,20	28,94	0,00	1.162,11
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.770,48	58.007,59	1.787,30	580,06	4.880,82	921,97	620,29	78.570,11
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.610,98	33.987,90	190,21	339,90	1.008,41	190,47	3.577,00	41.905,01
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	734,45	8.289,09	2,95	82,90	265,46	50,15	0,00	9.425,03
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.561,32	24.875,13	157,49	248,77	618,76	116,86	0,00	27.578,40
1.3.3.	Balkony	315,21	823,68	29,77	8,23	124,19	23,46	3.577,00	4.901,58
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.200,38	31.045,16	1.774,98	310,46	10.791,07	2.038,37	0,00	74.157,80
2.1.	Tarasy na gruncie	3.810,24	4.164,98	299,28	41,65	1.479,42	279,47	0,00	10.075,09
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.926,82	4.495,49	594,92	44,96	3.427,80	647,47	0,00	18.135,22
2.3.	Posadzki	6.492,69	11.095,42	474,73	110,96	2.508,25	473,83	0,00	21.155,17
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.377,33	3.571,87	137,97	35,73	545,51	103,05	0,00	5.771,20
2.3.2.	Posadzka w garażu	410,33	948,30	47,83	9,48	164,93	31,17	0,00	1.611,73
2.3.3.	Strop nad parterem	1.115,41	1.205,55	117,41	12,06	443,81	83,84	0,00	2.977,57
2.3.5.	Strop nad poddaszem	3.391,89	4.475,38	157,40	44,75	1.277,74	241,36	0,00	9.588,95
2.3.7.	Strop pod podcieniem	197,73	894,32	14,12	8,94	76,26	14,41	0,00	1.205,72
2.4.	Ścianki działowe	2.513,46	3.975,98	149,09	39,76	958,51	181,05	0,00	7.817,64
2.5.	Elewacja	6.457,17	7.313,29	256,96	73,13	2.417,09	456,55	0,00	16.974,68
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.874,76	58.874,76
	Razem	77.421,53	177.489,22	6.192,78	1.774,92	30.101,08	5.685,92	63.072,05	361.729,29
	Podatek VAT 8%								28.938,34
	Ogółem kosztorys								390.667,63