Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „MEANDER”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.133,60	159.008,16	3.533,65	9.699,57	24.634,35	6.666,23	18.343,27	256.018,40
1.1.	STAN ZERO	8.982,14	15.677,59	692,47	956,35	6.327,19	1.712,21	0,00	34.347,18
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.343,60	11.794,87	659,97	719,50	4.580,33	1.239,50	0,00	25.337,12
1.1.2.	Podkłady	2.638,54	3.882,72	32,50	236,85	1.746,86	472,71	0,00	9.010,06
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.503,72	97.713,53	2.665,15	5.960,58	16.460,43	4.454,29	633,27	150.391,34
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.849,65	7.274,15	210,10	443,72	2.001,08	541,50	0,00	13.320,56
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.915,71	10.050,84	444,05	613,11	4.159,28	1.125,54	0,00	22.308,92
1.2.3.	Kominy	269,54	6.294,92	49,74	384,00	208,81	56,50	0,00	7.263,58
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.331,72	5.915,84	336,13	360,87	1.090,77	295,15	0,00	9.330,47
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	592,64	1.486,94	43,57	90,70	416,07	112,59	0,00	2.742,60
1.2.6.	Ściany lukarn	247,14	800,21	14,07	48,82	170,83	46,23	0,00	1.327,33
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.297,32	65.890,63	1.567,49	4.019,36	8.413,59	2.276,78	633,27	94.097,88
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.647,74	45.617,04	176,03	2.782,64	1.846,73	499,73	17.710,00	71.279,88
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	598,81	8.333,58	1,08	508,35	392,33	106,16	14.000,00	23.940,26
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.553,01	36.352,75	148,42	2.217,51	1.112,73	301,12	0,00	41.685,44
1.3.3.	Balkony	495,92	930,71	26,53	56,78	341,67	92,45	3.710,00	5.654,18
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.441,04	36.078,70	1.496,40	2.200,73	19.579,11	5.298,26	0,00	93.098,20
2.1.	Tarasy na gruncie	3.412,71	4.738,96	236,31	289,05	2.386,46	645,80	0,00	11.709,43
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.450,98	4.598,79	412,22	280,54	5.796,53	1.568,56	0,00	21.108,55
2.3.	Posadzki	6.216,58	12.492,62	413,11	762,01	4.335,82	1.173,31	0,00	25.395,93
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.313,32	2.495,31	116,39	152,21	935,03	253,02	0,00	5.266,04
2.3.2.	Posadzka w garażu	404,25	1.128,45	37,85	68,84	289,14	78,25	0,00	2.006,99
2.3.3.	Posadzka poddasza	1.276,13	2.989,99	110,33	182,38	906,74	245,37	0,00	5.711,33
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.222,88	5.878,87	148,54	358,58	2.204,91	596,67	0,00	12.411,57
2.4.	Ścianki działowe	2.055,66	3.170,25	98,58	193,37	1.408,89	381,25	0,00	7.308,03
2.5.	Elewacja	8.305,11	11.078,08	336,18	675,76	5.651,41	1.529,34	0,00	27.576,26
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.367,50	52.367,50
	Razem	62.574,64	195.086,86	5.030,05	11.900,30	44.213,46	11.964,49	70.710,77	401.484,10
	Podatek VAT 8%								32.118,73
	Ogółem kosztorys								433.602,83