Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „MEANDER 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	36.355,66	169.383,32	3.805,46	9.993,64	26.225,21	7.037,00	18.365,82	271.163,20
1.1.	STAN ZERO	9.808,09	17.473,87	743,56	1.030,93	6.890,26	1.848,83	0,00	37.795,83
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.809,74	12.935,75	705,87	763,18	4.907,73	1.316,86	0,00	27.439,44
1.1.2.	Podkłady	2.998,35	4.538,12	37,69	267,75	1.982,53	531,97	0,00	10.356,39
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.515,34	103.077,15	2.849,82	6.081,56	17.216,43	4.619,67	655,82	158.012,95
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.981,71	7.713,61	221,21	455,11	2.091,50	561,22	0,00	14.024,84
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.868,25	11.121,90	463,12	656,18	4.134,38	1.109,38	0,00	23.352,25
1.2.3.	Kominy	269,54	6.294,92	49,74	371,41	208,48	55,95	0,00	7.250,09
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.061,80	4.525,60	272,91	267,01	871,57	233,87	0,00	7.232,71
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	592,64	1.498,22	43,57	88,40	415,45	111,47	0,00	2.749,86
1.2.6.	Ściany lukarn	247,14	797,47	14,07	47,03	170,57	45,76	0,00	1.322,05
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.494,26	71.125,43	1.785,20	4.196,42	9.324,48	2.502,02	655,82	102.081,15
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.032,23	48.832,30	212,08	2.881,15	2.118,52	568,50	17.710,00	75.354,42
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	666,15	8.470,88	1,30	499,78	435,85	116,95	14.000,00	24.190,83
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.870,16	39.413,84	184,28	2.325,42	1.341,55	360,00	0,00	45.495,15
1.3.3.	Balkony	495,92	947,58	26,50	55,95	341,12	91,55	3.710,00	5.668,44
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.001,53	38.055,99	1.586,21	2.245,28	20.626,77	5.534,73	0,00	98.048,65
2.1.	Tarasy na gruncie	3.412,71	4.787,74	236,31	282,48	2.382,80	639,38	0,00	11.741,10
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.937,28	4.800,26	439,64	283,21	6.123,12	1.643,00	0,00	22.227,48
2.3.	Posadzki	6.674,86	13.605,61	449,46	802,71	4.652,19	1.248,31	0,00	27.428,90
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.313,32	2.497,53	116,39	147,35	933,61	250,51	0,00	5.257,41
2.3.2.	Posadzka w garażu	687,13	1.912,14	64,32	112,81	490,69	131,67	0,00	3.397,96
2.3.3.	Posadzka poddasza	1.320,70	3.096,83	114,16	182,70	936,97	251,41	0,00	5.902,03
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.353,71	6.099,11	154,59	359,85	2.290,92	614,72	0,00	12.871,50
2.4.	Ścianki działowe	2.055,66	3.152,52	98,58	185,99	1.406,71	377,46	0,00	7.276,82
2.5.	Elewacja	8.921,02	11.709,86	362,22	690,89	6.061,95	1.626,58	0,00	29.374,35
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.774,65	71.774,65
	Razem	66.357,19	207.439,31	5.391,67	12.238,92	46.851,98	12.571,73	90.140,47	440.986,50
	Podatek VAT 8%								35.278,92
	Ogółem kosztorys								476.265,42