Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LENA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.411,67	141.877,53	3.667,04	8.228,84	24.789,26	6.663,97	832,15	220.471,52
1.1.	STAN ZERO	11.072,35	19.548,15	959,94	1.133,82	7.833,01	2.105,70	0,00	42.650,20
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.495,45	14.400,63	938,25	835,27	5.490,33	1.475,93	0,00	30.633,29
1.1.2.	Podkłady	3.576,90	5.147,52	21,69	298,55	2.342,68	629,77	0,00	12.016,91
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21.425,03	85.173,49	2.617,11	4.939,99	15.651,47	4.207,51	832,15	134.850,66
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.625,28	8.252,13	12,80	478,61	1.717,40	461,68	0,00	13.548,08
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.110,06	10.015,10	424,20	580,87	3.602,81	968,53	0,00	20.700,22
1.2.3.	Kominy	314,66	8.679,89	53,46	503,42	239,65	64,41	0,00	9.855,58
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.308,05	4.854,19	339,63	281,53	1.072,65	288,36	0,00	8.144,42
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	741,93	2.519,62	0,00	146,14	483,00	129,84	0,00	4.020,61
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.325,05	50.852,56	1.787,02	2.949,42	8.535,96	2.294,69	832,15	78.581,75
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.914,29	37.155,89	89,99	2.155,03	1.304,78	350,76	0,00	42.970,66
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	857,87	9.274,86	3,49	537,94	560,74	150,74	0,00	11.385,60
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.056,42	27.881,03	86,50	1.617,09	744,04	200,02	0,00	31.585,06
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	24.209,89	52.327,17	1.357,63	3.034,99	16.644,38	4.474,51	0,00	102.042,79
2.1.	Tarasy na gruncie	3.133,19	18.509,71	226,61	1.073,56	2.187,20	587,98	0,00	25.718,12
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.197,24	4.525,69	461,48	262,50	6.287,82	1.690,33	0,00	22.422,83
2.3.	Posadzki	3.552,92	14.382,63	352,36	834,20	2.542,33	683,49	0,00	22.348,04
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.890,18	5.481,56	167,29	317,95	1.339,41	360,10	0,00	9.556,41
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	466,71	1.209,31	42,60	70,15	331,55	89,14	0,00	2.209,42
2.3.3.	Strop nad parterem	1.196,03	7.691,76	142,47	446,10	871,37	234,25	0,00	10.582,21
2.4.	Ścianki działowe	809,31	2.143,50	33,93	124,33	548,95	147,58	0,00	3.807,43
2.5.	Elewacja	7.517,23	12.765,64	283,25	740,40	5.078,08	1.365,13	0,00	27.746,37
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.052,57	58.052,57
	Razem	58.621,56	194.204,70	5.024,67	11.263,83	41.433,64	11.138,48	58.884,72	380.566,88
	Podatek VAT 8%								30.445,35
	Ogółem kosztorys								411.012,23