**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „KORSO”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 25.547,61 | 118.485,00 | 2.860,23 | 6.872,14 | 18.493,52 | 4.971,54 | 14.618,32 | 191.847,05 |
| 1.1. | STAN ZERO | 7.771,96 | 14.202,71 | 642,66 | 823,77 | 5.477,91 | 1.472,61 | 0,00 | 30.390,08 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 5.328,35 | 10.686,10 | 627,84 | 619,80 | 3.877,47 | 1.042,38 | 0,00 | 22.180,56 |
| 1.1.2. | Podkłady | 2.443,61 | 3.516,61 | 14,82 | 203,97 | 1.600,44 | 430,23 | 0,00 | 8.209,52 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 16.286,64 | 79.622,12 | 2.080,70 | 4.618,06 | 11.957,17 | 3.214,38 | 14.618,32 | 132.397,59 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 2.114,39 | 5.902,34 | 12,98 | 342,35 | 1.384,92 | 372,30 | 0,00 | 10.129,44 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 4.440,18 | 8.119,26 | 349,68 | 470,88 | 3.118,19 | 838,26 | 14.000,00 | 31.336,87 |
| 1.2.3. | Kominy | 392,79 | 10.347,24 | 65,94 | 600,14 | 298,65 | 80,27 | 0,00 | 11.785,10 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.089,31 | 4.087,17 | 282,83 | 237,05 | 893,26 | 240,14 | 0,00 | 6.829,77 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 986,77 | 3.154,74 | 3,76 | 182,97 | 644,84 | 173,35 | 0,00 | 5.146,57 |
| 1.2.6. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 7.263,20 | 48.011,37 | 1.365,51 | 2.784,67 | 5.617,31 | 1.510,06 | 618,32 | 67.169,84 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 1.489,01 | 24.660,17 | 136,87 | 1.430,31 | 1.058,44 | 284,55 | 0,00 | 29.059,38 |
| 1.3.1. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.084,14 | 23.161,48 | 107,81 | 1.343,36 | 775,96 | 208,60 | 0,00 | 26.681,36 |
| 1.3.2. | Stropodach nad garażem | 404,87 | 1.498,69 | 29,06 | 86,95 | 282,48 | 75,95 | 0,00 | 2.378,02 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 25.596,35 | 43.547,16 | 1.228,87 | 2.525,75 | 17.463,27 | 4.694,57 | 0,00 | 95.053,05 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 845,38 | 1.378,61 | 63,28 | 79,95 | 591,54 | 159,03 | 0,00 | 3.117,78 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 8.237,67 | 4.402,85 | 415,75 | 255,35 | 5.633,40 | 1.514,41 | 0,00 | 20.457,70 |
| 2.3. | Posadzki | 5.744,09 | 11.443,34 | 355,45 | 663,71 | 3.970,80 | 1.067,47 | 0,00 | 23.244,15 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.138,78 | 3.228,20 | 100,92 | 187,22 | 807,05 | 216,95 | 0,00 | 5.678,79 |
| 2.3.2. | Posadzka w garażu i pom. gospodarczym | 505,55 | 1.257,27 | 47,91 | 72,92 | 360,31 | 96,86 | 0,00 | 2.340,53 |
| 2.3.3. | Strop nad parterem | 1.014,56 | 1.238,43 | 84,72 | 71,83 | 715,63 | 192,39 | 0,00 | 3.316,90 |
| 2.3.4. | Strop nad poddasze | 3.085,20 | 5.719,44 | 121,90 | 331,74 | 2.087,81 | 561,27 | 0,00 | 11.907,93 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 2.064,75 | 3.755,55 | 94,84 | 217,83 | 1.405,90 | 377,93 | 0,00 | 7.916,54 |
| 2.5. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 556,38 | 7.717,35 | 1,04 | 447,62 | 362,89 | 97,55 | 0,00 | 9.182,85 |
| 2.6. | Elewacja | 8.148,08 | 14.849,46 | 298,51 | 861,29 | 5.498,74 | 1.478,18 | 0,00 | 31.134,03 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.642,02 | 51.642,02 |
| | **Razem** | 51.143,96 | 162.032,16 | 4.089,10 | 9.397,89 | 35.956,79 | 9.666,11 | 66.260,34 | 338.542,12 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 27.083,37 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 365.625,49 |