
Gabriel PS.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM

1 ROBOTY STANU SUROWE-
GO ZAMKNIĘTEGO

41 005,90 127 575,49 4 392,14 29 508,73 7 654,53 7 940,12 218 076,91

1.1 Roboty ziemne 281,76 895,32 765,10 0,00 205,87 2 148,05
1.2 Fundamenty 5 129,56 13 962,64 342,35 3 556,74 837,76 957,04 24 786,09
1.3 Izolacje fundamentów 3 223,13 4 927,24 176,11 2 209,50 295,63 594,52 11 426,13
1.4 Roboty murowe 5 064,47 18 939,62 110,94 3 364,02 1 136,38 905,18 29 520,61
1.5 Ścianki działowe 901,81 2 523,88 44,20 614,91 151,43 165,46 4 401,69
1.6 Posadzki na gruncie - kon-

strukcja
5 292,91 12 943,39 180,68 3 557,83 776,60 957,33 23 708,74

1.7 Żelbetowe elementy kons-
trukcyjne

6 915,89 15 131,77 1 052,52 5 179,47 907,91 1 393,68 30 581,24

1.8 Dach - konstrukcja i pokry-
cie 

12 395,77 37 038,65 1 441,21 8 994,04 2 222,32 2 420,09 64 512,08

1.9 Stolarka okienna i drzwio-
wa zewnętrzna

1 800,60 22 108,30 148,81 1 267,12 1 326,50 340,95 26 992,28

2 ROBOTY WYKOŃCZENIO-
WE

20 925,76 34 709,66 1 512,57 14 584,92 2 082,58 3 924,46 77 739,95

2.1 Posadzki zewnętrzne - tara-
sy, balkony 

1 872,12 4 517,00 86,91 1 273,37 271,02 342,63 8 363,05

2.2 Izolacja poddasza 571,04 9 253,00 192,16 496,08 555,18 133,49 11 200,95
2.3 Tynki wewnętrzne 3 964,78 2 545,37 696,62 3 029,91 152,72 815,28 11 204,68
2.4 Elewacja 11 928,41 11 459,00 476,00 8 062,87 687,54 2 169,53 34 783,35
2.5 Roboty malarskie - wew-

nętrzne
1 965,26 1 954,28 20,37 1 290,66 117,26 347,28 5 695,11

2.6 Stolarka wewnętrzna 624,15 4 981,01 40,51 432,03 298,86 116,25 6 492,81
RAZEM netto 61 931,66 162 285,15 5 904,71 44 093,65 9 737,11 11 864,58 295 816,86
INSTALACJE (wartość sza-
cunkowa)

64 935,41

Razem brutto 360 752,27

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa i 27/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4393


