Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „BERNARD 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.518,51	150.602,80	3.720,19	9.036,21	24.855,20	6.750,99	651,20	230.132,05
1.1.	STAN ZERO	10.324,75	17.333,50	818,10	1.040,02	7.242,85	1.967,27	0,00	38.725,67
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.722,05	12.856,16	798,26	771,39	4.888,20	1.327,72	0,00	27.362,89
1.1.2.	Podkłady	3.602,70	4.477,34	19,84	268,63	2.354,65	639,55	0,00	11.362,78
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21.881,17	92.905,97	2.740,20	5.574,38	16.003,92	4.346,84	651,20	144.101,46
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.214,17	6.566,79	3,14	394,00	1.441,25	391,46	0,00	11.010,95
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.381,17	9.561,44	484,16	573,70	4.462,47	1.212,08	0,00	22.675,69
1.2.3.	Kominy	439,16	10.762,69	80,23	645,77	337,61	91,68	0,00	12.357,13
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.311,30	5.560,26	361,03	333,62	1.087,02	295,25	0,00	8.948,46
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.103,64	3.624,20	2,94	217,44	719,27	195,36	0,00	5.862,98
1.2.6.	Ściany lukarn	268,28	1.206,03	15,22	72,38	184,28	50,05	0,00	1.796,23
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.163,45	55.624,56	1.793,48	3.337,47	7.772,02	2.110,96	651,20	81.450,02
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.312,59	40.363,33	161,89	2.421,81	1.608,43	436,88	0,00	47.304,92
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	777,43	8.733,98	2,75	524,04	507,12	137,74	0,00	10.683,13
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.535,16	31.629,35	159,14	1.897,77	1.101,31	299,14	0,00	36.621,79
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	27.754,11	43.418,52	1.383,56	2.605,12	18.939,52	5.144,29	0,00	99.250,02
2.1.	Tarasy na gruncie	1.452,99	8.735,21	137,82	524,13	1.034,04	280,86	0,00	12.165,00
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.916,08	5.478,94	498,00	328,74	6.769,15	1.838,63	0,00	24.833,84
2.3.	Posadzki	4.884,92	10.852,13	313,71	651,12	3.379,14	917,83	0,00	20.998,16
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.254,11	3.627,87	116,34	217,67	890,81	241,95	0,00	6.348,74
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	758,76	1.875,10	75,28	112,50	542,14	147,26	0,00	3.511,01
2.3.3.	Strop nad parterem	2.872,05	5.349,16	122,09	320,95	1.946,19	528,62	0,00	11.138,41
2.4.	Ścianki działowe	1.945,17	3.591,32	96,45	215,48	1.327,05	360,45	0,00	7.535,72
2.5.	Elewacja	9.554,95	14.760,92	337,58	885,65	6.430,14	1.746,52	0,00	33.717,30
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.031,76	64.031,76
	Razem	62.272,62	194.021,32	5.103,75	11.641,33	43.794,72	11.895,28	64.682,96	393.413,83
	Podatek VAT 8%								31.473,11
	Ogółem kosztorys								424.886,94