**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „BERNARD”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 24.425,15 | 143.608,13 | 3.747,53 | 1.436,21 | 11.269,02 | 1.972,06 | 651,20 | 187.112,71 |
| 1.1. | STAN ZERO | 6.891,68 | 16.525,70 | 740,33 | 165,32 | 3.052,78 | 534,24 | 0,00 | 27.910,22 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 4.790,63 | 12.173,07 | 700,85 | 121,79 | 2.196,58 | 384,40 | 0,00 | 20.367,39 |
| 1.1.2. | Podkłady | 2.101,05 | 4.352,63 | 39,48 | 43,53 | 856,20 | 149,84 | 0,00 | 7.542,83 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 15.991,68 | 93.767,39 | 2.868,22 | 937,73 | 7.543,94 | 1.320,17 | 651,20 | 123.083,66 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 1.475,21 | 9.274,89 | 11,40 | 92,75 | 594,66 | 104,06 | 0,00 | 11.552,65 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 4.637,08 | 9.837,14 | 504,32 | 98,38 | 2.056,55 | 359,87 | 0,00 | 17.492,64 |
| 1.2.3. | Kominy | 342,63 | 9.169,46 | 88,68 | 91,73 | 172,52 | 30,19 | 0,00 | 9.895,10 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 952,03 | 5.650,69 | 355,09 | 56,51 | 522,85 | 91,51 | 0,00 | 7.628,64 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 690,81 | 4.511,08 | 3,90 | 45,11 | 277,88 | 48,63 | 0,00 | 5.577,22 |
| 1.2.6. | Ściany lukarn | 217,82 | 1.270,01 | 17,25 | 12,69 | 94,03 | 16,44 | 0,00 | 1.628,32 |
| 1.2.6. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 7.676,10 | 54.054,12 | 1.887,58 | 540,56 | 3.825,45 | 669,47 | 651,20 | 69.309,09 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 1.541,79 | 33.315,04 | 138,98 | 333,16 | 672,30 | 117,65 | 0,00 | 36.118,83 |
| 1.3.1. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 611,01 | 8.194,30 | 3,00 | 81,95 | 245,60 | 42,98 | 0,00 | 9.178,82 |
| 1.3.2. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 930,78 | 25.120,74 | 135,98 | 251,21 | 426,70 | 74,67 | 0,00 | 26.940,01 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 20.921,04 | 47.023,25 | 1.583,26 | 470,27 | 9.001,73 | 1.575,33 | 0,00 | 80.576,02 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 1.835,94 | 14.189,93 | 230,33 | 141,91 | 826,51 | 144,67 | 0,00 | 17.369,19 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 7.110,55 | 5.525,35 | 518,97 | 55,28 | 3.051,79 | 534,07 | 0,00 | 16.796,62 |
| 2.3. | Posadzki | 4.746,82 | 12.409,17 | 435,88 | 124,09 | 2.073,10 | 362,77 | 0,00 | 20.148,35 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 976,99 | 3.908,35 | 127,50 | 39,09 | 441,79 | 77,30 | 0,00 | 5.570,31 |
| 2.3.2. | Posadzka w garażu i kotłowni | 332,09 | 1.171,51 | 45,74 | 11,70 | 151,15 | 26,45 | 0,00 | 1.738,30 |
| 2.3.3. | Strop nad parterem | 976,54 | 1.365,18 | 119,60 | 13,66 | 438,46 | 76,72 | 0,00 | 2.988,68 |
| 2.3.4. | Strop nad poddaszem | 2.461,20 | 5.964,13 | 143,04 | 59,64 | 1.041,70 | 182,30 | 0,00 | 9.851,06 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 1.371,24 | 2.935,99 | 94,60 | 29,36 | 586,34 | 102,61 | 0,00 | 5.119,96 |
| 2.5. | Elewacja | 5.856,49 | 11.962,81 | 303,48 | 119,63 | 2.463,99 | 431,21 | 0,00 | 21.141,90 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.038,53 | 52.038,53 |
| | **Razem** | 45.346,19 | 190.631,38 | 5.330,79 | 1.906,48 | 20.270,75 | 3.547,39 | 52.689,73 | 319.727,26 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 25.578,18 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 345.305,44 |