

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	36 990,90	141 903,14	4 607,76	27 163,95	8 372,28	7 288,84	226 326,87
1.1	Roboty ziemne	238,45		760,44	652,28	0,00	175,02	1 826,19
1.2	Fundamenty	4 461,94	12 231,75	312,01	3 117,39	721,67	836,48	21 681,24
1.3	Izolacje fundamentów	2 610,29	3 446,57	129,94	1 789,37	203,35	480,14	8 659,66
1.4	Roboty murowe	3 034,27	19 142,80	292,36	2 172,29	1 129,43	582,89	26 354,04
1.5	Ścianki działowe	2 143,28	3 968,87	119,78	1 477,78	234,16	396,53	8 340,40
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 136,17	10 663,12	178,45	2 817,45	629,12	756,00	19 180,31
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 112,49	1 936,28	98,34	790,68	114,24	212,16	4 264,19
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 412,60	14 853,33	940,97	5 454,88	876,35	1 463,69	31 001,82
1.9	Więźba dachowa	2 558,22	10 393,47	548,37	2 028,61	613,21	544,33	16 686,21
1.10	Pokrycie dachu	7 164,02	32 335,79	1 077,48	5 381,70	1 907,81	1 444,06	49 310,86
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 119,17	32 931,16	149,62	1 481,52	1 942,94	397,54	39 021,95
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	23 651,33	43 207,13	1 156,09	16 199,24	2 549,22	4 346,71	91 109,72
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 050,43	17 426,96	53,82	1 374,07	1 028,19	368,70	22 302,17
2.2	Tynki wewnętrzne	8 335,16	5 607,42	712,95	5 908,42	330,84	1 585,39	22 480,18
2.3	Elewacja	10 406,53	13 231,22	322,33	7 005,94	780,64	1 879,89	33 626,55
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 932,84	1 865,57	19,34	1 274,77	110,07	342,06	5 544,65
2.5	Stolarka wewnętrzna	926,37	5 075,96	47,65	636,04	299,48	170,67	7 156,17
	RAZEM netto	60 642,23	185 110,27	5 763,85	43 363,19	10 921,50	11 635,55	317 436,59
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							69 681,20
	Razem brutto							387 117,79

Słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście i 79/100 zł