

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	24 574,40	127 381,82	3 811,79	11 354,47	1 273,82	1 987,02	170 383,32
1.1	Roboty ziemne	158,41		627,63	314,41	0,00	55,02	1 155,47
1.2	Fundamenty	2 964,23	10 775,66	248,72	1 285,18	107,76	224,91	15 606,46
1.3	Izolacje fundamentów	1 734,13	3 071,33	106,21	736,13	30,71	128,82	5 807,33
1.4	Roboty murowe	2 015,78	16 459,78	261,05	910,73	164,60	159,37	19 971,31
1.5	Ścianki działowe	1 423,86	3 059,12	100,58	609,77	30,59	106,71	5 330,63
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 747,83	8 709,40	150,24	1 159,23	87,09	202,87	13 056,66
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	739,04	1 594,21	84,67	329,49	15,94	57,66	2 821,01
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 924,46	13 069,37	780,15	2 281,84	130,69	399,32	21 585,83
1.9	Wieżba dachowa	1 699,50	8 518,81	447,71	858,88	85,19	150,31	11 760,40
1.10	Pokrycie dachu	4 759,32	30 295,59	883,49	2 257,13	302,96	394,99	38 893,48
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 407,84	31 828,55	121,34	611,68	318,29	107,04	34 394,74
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	15 712,47	39 581,83	917,53	6 652,00	395,82	1 164,10	64 423,75
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 362,18	16 742,58	43,76	562,37	167,43	98,41	18 976,73
2.2	Tynki wewnętrzne	5 537,36	4 224,79	558,62	2 438,39	42,25	426,72	13 228,13
2.3	Elewacja	6 913,44	12 263,46	260,44	2 869,56	122,63	502,17	22 931,70
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 284,06	1 329,10	15,64	519,88	13,29	90,98	3 252,95
2.5	Stolarka wewnętrzna	615,43	5 021,90	39,07	261,80	50,22	45,82	6 034,24
	RAZEM netto	40 286,87	166 963,65	4 729,32	18 006,47	1 669,64	3 151,12	234 807,07
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							51 543,02
	Razem brutto							286 350,09

Słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 09/100 zł