

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	39 819,22	150 069,13	4 936,07	29 314,73	8 854,06	7 851,43	240 844,64
1.1	Roboty ziemne	234,63		757,05	649,55	0,00	173,97	1 815,20
1.2	Fundamenty	4 743,60	13 061,26	329,40	3 322,82	770,61	889,96	23 117,65
1.3	Izolacje fundamentów	2 838,21	3 754,12	142,50	1 952,37	221,49	522,91	9 431,60
1.4	Roboty murowe	3 264,04	19 097,25	322,44	2 349,15	1 126,74	629,18	26 788,80
1.5	Ścianki działowe	2 167,27	3 926,64	121,23	1 498,97	231,67	401,47	8 347,25
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 778,60	12 043,98	210,28	3 267,71	710,59	875,20	21 886,36
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 287,11	2 194,95	113,63	917,49	129,50	245,73	4 888,41
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 775,96	16 024,66	1 003,20	5 750,35	945,45	1 540,13	33 039,75
1.9	Więźba dachowa	2 670,49	11 003,26	580,92	2 129,67	649,19	570,39	17 603,92
1.10	Pokrycie dachu	7 556,78	33 596,20	1 162,24	5 710,96	1 982,18	1 529,58	51 537,94
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 502,53	35 366,81	193,18	1 765,69	2 086,64	472,91	42 387,76
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	24 950,23	43 374,41	1 244,48	17 157,52	2 559,09	4 595,34	93 881,07
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 073,36	17 482,53	54,57	1 393,79	1 031,47	373,30	22 409,02
2.2	Tynki wewnętrzne	8 933,35	5 646,26	777,99	6 360,92	333,13	1 703,66	23 755,31
2.3	Elewacja	10 938,30	13 173,19	342,89	7 389,18	777,22	1 979,06	34 599,84
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 068,50	2 002,91	20,74	1 368,45	118,17	366,52	5 945,29
2.5	Stołarka wewnętrzna	936,72	5 069,52	48,29	645,18	299,10	172,80	7 171,61
	RAZEM netto	64 769,45	193 443,54	6 180,55	46 472,25	11 413,15	12 446,77	334 725,71
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							73 476,38
	Razem brutto							408 202,09

Słownie: czterysta osiem tysięcy dwieście dwa i 09/100 zł