

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	27 262,18	136 192,85	3 970,43	12 493,04	1 089,55	1 749,03	182 757,08
1.1	Roboty ziemne	160,64		600,20	304,34	0,00	42,61	1 107,79
1.2	Fundamenty	3 247,69	11 654,59	257,18	1 401,95	93,24	196,27	16 850,92
1.3	Izolacje fundamentów	1 943,18	3 322,11	114,41	823,03	26,58	115,23	6 344,54
1.4	Roboty murowe	2 234,73	17 177,62	276,23	1 004,38	137,42	140,61	20 970,99
1.5	Ścianki działowe	1 483,82	3 101,97	99,02	633,14	24,82	88,64	5 431,41
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 271,66	10 285,06	171,33	1 377,19	82,28	192,80	15 380,32
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	881,22	1 826,58	94,04	390,11	14,61	54,62	3 261,18
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 323,77	14 387,59	806,12	2 451,96	115,10	343,27	23 427,81
1.9	Więźba dachowa	1 828,36	9 069,06	465,06	917,36	72,55	128,43	12 480,82
1.10	Pokrycie dachu	5 173,75	31 437,40	932,97	2 442,69	251,50	341,98	40 580,29
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 713,36	33 930,87	153,87	746,89	271,45	104,57	36 921,01
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	17 082,14	39 849,44	969,72	7 220,74	318,80	1 010,90	66 451,74
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 419,54	16 855,60	43,57	585,25	134,84	81,93	19 120,73
2.2	Tynki wewnętrzne	6 116,20	4 482,14	598,03	2 685,69	35,86	376,00	14 293,92
2.3	Elewacja	7 488,88	12 051,96	272,85	3 104,69	96,42	434,66	23 449,46
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 416,19	1 439,65	16,51	573,08	11,52	80,23	3 537,18
2.5	Stolarka wewnętrzna	641,33	5 020,09	38,76	272,03	40,16	38,08	6 050,45
	RAZEM netto	44 344,32	176 042,29	4 940,15	19 713,78	1 408,35	2 759,93	249 208,82
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							54 704,38
	Razem brutto							303 913,20

Słownie: trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści i 20/100 zł