

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	25 867,00	128 037,94	3 802,40	11 867,77	1 152,34	2 076,87	172 804,32
1.1	Roboty ziemne	164,42		614,25	311,47	0,00	54,51	1 144,65
1.2	Fundamenty	3 013,46	10 052,15	283,33	1 318,71	90,47	230,77	14 988,89
1.3	Izolacje fundamentów	1 516,27	2 788,93	91,43	643,08	25,10	112,54	5 177,35
1.4	Roboty murowe	1 911,23	15 012,43	224,40	854,25	135,11	149,50	18 286,92
1.5	Ścianki działowe	1 760,03	3 934,93	121,26	752,51	35,41	131,69	6 735,83
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 773,44	8 973,24	145,07	1 167,41	80,76	204,30	13 344,22
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	827,59	1 726,12	88,37	366,39	15,54	64,12	3 088,13
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 445,39	14 531,54	851,56	2 518,78	130,78	440,79	23 918,84
1.9	Wieżba dachowa	1 637,54	8 208,89	413,92	820,59	73,88	143,60	11 298,42
1.10	Pokrycie dachu	5 274,64	29 457,42	841,46	2 446,44	265,12	428,13	38 713,21
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 542,99	33 352,29	127,35	668,14	300,17	116,92	36 107,86
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	15 645,46	39 699,53	930,22	6 630,27	357,30	1 160,29	64 423,07
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 460,19	18 784,19	46,82	602,81	169,06	105,49	21 168,56
2.2	Tynki wewnętrzne	5 995,26	4 558,55	594,28	2 635,81	41,03	461,27	14 286,20
2.3	Elewacja	6 221,86	10 110,17	236,20	2 583,22	90,99	452,06	19 694,50
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 396,82	1 419,95	16,30	565,25	12,78	98,92	3 510,02
2.5	Stolarka wewnętrzna	571,33	4 826,67	36,62	243,18	43,44	42,55	5 763,79
	RAZEM netto	41 512,46	167 737,47	4 732,62	18 498,04	1 509,64	3 237,16	237 227,39
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							52 074,31
	Razem brutto							289 301,70

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden i 70/100 zł