

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	37 807,64	140 994,91	4 661,68	27 732,47	8 318,70	7 441,40	226 956,80
1.1	Roboty ziemne	240,33		763,73	655,66	0,00	175,93	1 835,65
1.2	Fundamenty	4 404,50	11 273,33	358,74	3 110,40	665,13	834,61	20 646,71
1.3	Izolacje fundamentów	2 216,19	3 114,07	112,07	1 520,35	183,73	407,96	7 554,37
1.4	Roboty murowe	2 793,45	16 575,28	260,61	1 994,30	977,94	535,12	23 136,70
1.5	Ścianki działowe	2 572,49	4 983,05	144,92	1 774,47	294,00	476,14	10 245,07
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 053,75	10 468,95	175,66	2 761,81	617,67	741,07	18 818,91
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 209,62	2 075,50	105,44	858,73	122,45	230,42	4 602,16
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 959,05	16 382,26	1 050,57	5 883,28	966,55	1 578,65	33 820,36
1.9	Więźba dachowa	2 393,45	9 803,99	506,36	1 893,57	578,44	508,10	15 683,91
1.10	Pokrycie dachu	7 709,53	31 516,99	1 027,20	5 705,08	1 859,50	1 530,83	49 349,13
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 255,28	34 801,49	156,38	1 574,82	2 053,29	422,57	41 263,83
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	22 867,55	42 984,42	1 169,41	15 696,14	2 536,08	4 211,72	89 465,32
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 134,23	19 386,34	57,39	1 431,13	1 143,79	384,02	24 536,90
2.2	Tynki wewnętrzne	8 762,75	5 667,04	756,87	6 216,32	334,36	1 668,01	23 405,35
2.3	Elewacja	9 093,91	11 081,41	290,45	6 127,98	653,80	1 644,31	28 891,86
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 041,61	1 960,03	20,00	1 346,23	115,64	361,23	5 844,74
2.5	Stolarka wewnętrzna	835,05	4 889,60	44,70	574,48	288,49	154,15	6 786,47
	<b>RAZEM netto</b>	60 675,19	183 979,33	5 831,09	43 428,61	10 854,78	11 653,12	316 422,12
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							69 458,51
	<b>Razem brutto</b>							385 880,63

Słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt i 63/100 zł