Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AUGUST PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	45.075,09	141.633,71	3.527,64	8.639,66	31.543,17	8.495,46	1.061,31	239.973,31
1.1.	STAN ZERO	13.054,76	18.653,65	657,52	1.137,90	8.899,27	2.396,84	0,00	44.799,27
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.670,53	10.738,81	642,52	655,09	5.395,16	1.453,09	0,00	26.554,50
1.1.2.	Podkłady	5.384,23	7.914,84	15,00	482,81	3.504,11	943,75	0,00	18.244,77
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	28.736,66	86.975,12	2.735,47	5.305,48	20.425,43	5.501,13	1.061,31	150.738,70
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.686,72	5.683,74	18,53	346,69	1.755,72	472,86	0,00	10.964,01
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	8.096,28	10.543,55	453,16	643,18	5.548,57	1.494,39	0,00	26.778,50
1.2.3.	Kominy	430,98	7.623,26	62,74	465,02	320,42	86,29	0,00	8.988,60
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.818,58	6.206,79	367,37	378,62	1.418,69	382,10	0,00	10.572,08
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.270,69	3.600,62	3,39	219,64	826,88	222,71	0,00	6.143,69
1.2.6.	Ściany lukarn	379,44	1.258,95	16,07	76,80	256,68	69,12	0,00	2.057,14
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	14.053,97	52.058,21	1.814,21	3.175,53	10.298,47	2.773,66	1.061,31	85.234,68
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.283,67	36.004,94	134,65	2.196,28	2.218,47	597,49	0,00	44.435,34
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.352,97	9.215,10	3,53	562,12	880,36	237,11	0,00	12.251,12
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.565,34	26.306,19	113,77	1.604,67	1.089,74	293,51	0,00	30.973,04
1.3.3.	Balkony	365,36	483,65	17,35	29,49	248,37	66,87	0,00	1.211,18
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	41.337,85	48.263,26	1.580,34	2.944,04	27.853,90	7.501,85	0,00	129.486,08
2.1.	Tarasy na gruncie	3.007,67	10.778,75	163,66	657,53	2.058,22	554,31	0,00	17.220,13
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	13.884,82	5.649,15	523,18	344,59	9.350,79	2.518,43	0,00	32.269,04
2.3.	Posadzki	9.539,49	13.705,21	462,46	836,00	6.491,23	1.748,29	0,00	32.783,53
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.646,45	3.485,90	112,69	212,63	1.141,68	307,51	0,00	6.907,53
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	786,98	1.706,02	59,99	104,06	549,67	148,03	0,00	3.355,33
2.3.3.	Strop nad parterem	2.158,66	1.762,51	138,38	107,52	1.490,77	401,50	0,00	6.060,41
2.3.4.	Strop nad poddaszem	4.947,40	6.750,78	151,40	411,79	3.309,11	891,25	0,00	16.460,26
2.4.	Ścianki działowe	2.602,44	3.079,26	96,42	187,85	1.751,56	471,74	0,00	8.189,18
2.5.	Elewacja	12.303,43	15.050,89	334,62	918,07	8.202,10	2.209,08	0,00	39.024,20
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.502,62	66.502,62
	Razem	86.412,94	189.896,97	5.107,98	11.583,70	59.397,07	15.997,31	67.563,93	435.962,01
	Podatek VAT 8%								34.876,96
	Ogółem kosztorys								470.838,97