

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	28 220,82	112 171,50	4 225,02	11 356,04	1 121,72	1 752,08	158 847,18
1.1	Roboty ziemne	172,44		608,93	273,48	0,00	42,19	1 097,04
1.2	Fundamenty	3 316,98	11 716,12	313,37	1 270,62	117,16	196,04	16 930,29
1.3	Izolacje fundamentów	1 939,29	3 043,91	108,49	716,72	30,44	110,58	5 949,43
1.4	Roboty murowe	2 143,33	11 409,58	255,45	839,58	114,10	129,53	14 891,57
1.5	Ścianki działowe	2 082,03	4 227,01	135,15	776,01	42,27	119,73	7 382,20
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 039,24	8 704,32	160,40	1 119,87	87,04	172,78	13 283,65
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	670,28	1 367,58	72,08	259,83	13,68	40,09	2 423,54
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 902,52	15 779,77	1 319,17	3 227,59	157,80	497,98	28 884,83
1.9	Więźba dachowa	1 147,35	5 387,46	300,48	506,74	53,87	78,19	7 474,09
1.10	Pokrycie dachu	4 250,64	20 732,10	822,42	1 775,57	207,32	273,94	28 061,99
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 556,72	29 803,65	129,08	590,03	298,04	91,03	32 468,55
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	17 144,01	26 952,62	1 070,05	6 374,92	269,52	983,57	52 794,69
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 267,39	2 979,04	57,88	463,85	29,79	71,57	4 869,52
2.2	Tynki wewnętrzne	5 716,99	4 294,47	618,44	2 217,40	42,94	342,12	13 232,36
2.3	Elewacja	8 158,68	13 291,78	336,67	2 973,37	132,92	458,75	25 352,17
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 481,66	1 528,23	17,21	524,60	15,28	80,94	3 647,92
2.5	Stołarka wewnętrzna	519,29	4 859,10	39,85	195,70	48,59	30,19	5 692,72
	RAZEM netto	45 364,83	139 124,12	5 295,07	17 730,96	1 391,24	2 735,65	211 641,87
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							46 457,97
	Razem brutto							258 099,84

Słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć i 84/100 zł