Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HERALKES 1”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	44.524,06	161.991,46	4.154,21	9.557,47	31.835,57	8.534,47	574,97	261.177,23
1.1.	STAN ZERO	16.469,97	25.893,29	1.180,85	1.527,67	11.543,67	3.094,61	0,00	59.713,12
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	11.266,40	19.564,86	1.145,87	1.154,30	8.117,65	2.176,17	0,00	43.428,54
1.1.2.	Podkłady	5.203,57	6.328,43	34,98	373,37	3.426,02	918,44	0,00	16.284,58
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	25.639,65	89.869,22	2.800,66	5.302,31	18.599,90	4.986,29	574,97	147.774,97
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.635,98	13.899,67	232,96	820,08	3.838,28	1.028,99	0,00	25.455,43
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.033,78	7.559,37	377,33	446,01	4.192,85	1.124,02	0,00	19.733,42
1.2.3.	Kominy	401,26	7.275,48	70,98	429,26	308,84	82,80	0,00	8.568,62
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.476,40	5.324,67	383,57	314,17	1.216,41	326,10	0,00	9.041,36
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	32,52	87,94	2,08	5,18	22,63	6,06	0,00	156,42
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.059,71	55.722,09	1.733,74	3.287,61	9.020,89	2.418,32	574,97	84.819,72
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.414,44	46.228,95	172,70	2.727,49	1.692,00	453,57	0,00	53.689,14
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	670,50	7.271,29	1,59	429,00	439,55	117,83	0,00	8.929,78
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.743,94	38.957,66	171,11	2.298,49	1.252,45	335,74	0,00	44.759,36
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.944,33	55.295,86	1.708,93	3.262,48	20.701,27	5.549,59	70,70	116.536,16
2.1.	Tarasy na gruncie	5.460,09	6.533,58	283,20	385,48	3.756,12	1.006,95	0,00	17.424,96
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.952,45	6.138,30	426,96	362,17	5.480,15	1.469,12	0,00	21.828,25
2.3.	Posadzki	8.348,14	28.693,20	682,73	1.692,89	5.906,19	1.583,33	0,00	46.908,86
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.227,71	6.111,31	197,43	360,57	1.586,04	425,19	0,00	10.908,55
2.3.2.	Posadzka w garażu	520,95	1.507,83	48,77	88,95	372,58	99,89	0,00	2.639,42
2.3.3.	Posadzka na stropie	5.530,26	20.865,81	431,17	1.231,09	3.898,79	1.045,18	0,00	33.003,92
2.3.4.	Strop nad podcieniami	69,22	208,25	5,36	12,28	48,78	13,07	0,00	356,97
2.4.	Ścianki działowe	529,77	1.527,11	24,07	90,10	362,21	97,10	0,00	2.630,23
2.5.	Elewacja	7.653,88	12.403,67	291,97	731,84	5.196,60	1.393,09	70,70	27.743,86
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.988,40	67.988,40
	Razem	74.468,39	217.287,32	5.863,14	12.819,95	52.536,84	14.084,06	68.634,07	445.701,79
	Podatek VAT 8%								35.656,14
	Ogółem kosztorys								481.357,93