

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	26 334,72	123 949,74	4 339,16	12 269,55	1 239,51	2 147,17	170 279,85
1.1	Roboty ziemne	165,76		656,73	328,99	0,00	57,57	1 209,05
1.2	Fundamenty	2 813,11	12 330,38	368,19	1 272,52	123,30	222,69	17 130,19
1.3	Izolacje fundamentów	1 697,64	3 027,53	104,53	720,87	30,28	126,16	5 707,01
1.4	Roboty murowe	2 214,30	15 933,12	286,95	1 000,50	159,33	175,09	19 769,29
1.5	Ścianki działowe	1 766,00	3 805,79	122,45	755,38	38,06	132,19	6 619,87
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 167,98	10 351,86	179,45	1 338,97	103,52	234,32	15 376,10
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	567,80	1 181,41	64,82	253,05	11,81	44,29	2 123,18
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 309,35	16 685,63	1 327,85	3 454,88	166,86	604,60	29 549,17
1.9	Wieżba dachowa	960,72	4 968,50	263,44	489,67	49,69	85,69	6 817,71
1.10	Pokrycie dachu	4 116,03	24 024,94	816,75	1 973,11	240,25	345,29	31 516,37
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 556,03	31 640,58	148,00	681,61	316,41	119,28	34 461,91
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	15 587,76	27 681,19	1 007,42	6 638,06	276,80	1 161,66	52 352,89
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 111,32	3 826,37	53,69	466,01	38,26	81,55	5 577,20
2.2	Tynki wewnętrzne	5 115,56	4 059,36	572,13	2 275,07	40,59	398,14	12 460,85
2.3	Elewacja	7 580,16	13 467,38	329,20	3 163,74	134,67	553,65	25 228,80
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 320,11	1 366,42	16,08	534,47	13,66	93,54	3 344,28
2.5	Stolarka wewnętrzna	460,61	4 961,66	36,32	198,77	49,62	34,78	5 741,76
	RAZEM netto	41 922,48	151 630,93	5 346,58	18 907,61	1 516,31	3 308,83	222 632,74
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							48 870,60
	Razem brutto							271 503,34

Słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy i 34/100 zł