

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	41 536,59	164 870,89	5 014,70	30 397,98	9 727,38	8 156,62	259 704,16
1.1	Roboty ziemne	221,27		704,26	604,37	0,00	162,17	1 692,07
1.2	Fundamenty	4 693,08	15 356,15	527,09	3 408,77	906,01	914,67	25 805,77
1.3	Izolacje fundamentów	3 008,90	4 222,06	147,93	2 061,41	249,10	553,13	10 242,53
1.4	Roboty murowe	3 578,30	18 586,02	350,03	2 565,20	1 096,58	688,31	26 864,44
1.5	Ścianki działowe	3 230,39	5 846,18	177,49	2 225,34	344,92	597,12	12 421,44
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 702,38	12 469,13	207,58	3 206,20	735,68	860,31	22 181,28
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	831,18	1 546,16	72,69	590,23	91,22	158,38	3 289,86
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 670,39	20 904,04	1 719,83	8 743,81	1 233,34	2 346,21	46 617,62
1.9	Wieżba dachowa		19 809,28		0,00	1 168,75	0,00	20 978,03
1.10	Pokrycie dachu	6 793,21	30 493,39	893,16	5 019,20	1 799,11	1 346,79	46 344,86
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 807,49	35 638,48	214,64	1 973,45	2 102,67	529,53	43 266,26
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	24 700,71	51 237,72	1 384,37	17 033,56	3 023,02	4 570,59	101 949,97
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 808,42	15 364,28	51,35	1 214,43	906,49	325,87	19 670,84
2.2	Tynki wewnętrzne	6 569,33	7 019,50	776,33	4 796,71	414,15	1 287,09	20 863,11
2.3	Elewacja	13 536,84	20 018,86	483,73	9 155,44	1 181,11	2 456,66	46 832,64
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 969,68	1 874,94	19,45	1 298,90	110,62	348,53	5 622,12
2.5	Stolarka wewnętrzna	816,44	6 960,14	53,51	568,08	410,65	152,44	8 961,26
	RAZEM netto	66 237,30	216 108,61	6 399,07	47 431,54	12 750,40	12 727,21	361 654,13
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							79 387,49
	Razem brutto							441 041,62

Słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści jeden i 62/100 zł