

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	21 776,20	104 970,20	3 384,10	10 064,10	839,76	1 408,98	142 443,34
1.1	Roboty ziemne	152,28		568,86	288,45	0,00	40,39	1 049,98
1.2	Fundamenty	2 816,31	11 105,89	204,28	1 208,23	88,85	169,15	15 592,71
1.3	Izolacje fundamentów	1 906,55	3 086,78	110,24	806,72	24,69	112,94	6 047,92
1.4	Roboty murowe	2 102,39	11 738,49	250,96	941,34	93,91	131,78	15 258,87
1.5	Ścianki działowe	608,36	2 107,29	51,79	264,06	16,86	36,97	3 085,33
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 992,00	10 030,10	152,01	1 257,60	80,24	176,06	14 688,01
1.7	Strop drewniany	59,85	156,74	4,21	25,62	1,25	3,59	251,26
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 325,73	12 636,38	723,18	2 019,56	101,09	282,74	20 088,68
1.9	Więźba dachowa	1 805,82	8 615,15	424,12	891,98	68,92	124,88	11 930,87
1.10	Pokrycie dachu	3 902,28	19 629,90	704,80	1 842,83	157,04	258,00	26 494,85
1.11	Izolacja termiczna stropu	337,31	8 218,57	128,33	186,25	65,75	26,08	8 962,29
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	767,32	17 644,91	61,32	331,46	141,16	46,40	18 992,57
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	11 773,13	33 088,12	696,09	4 987,69	264,70	698,28	51 508,01
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 053,15	10 420,20	20,75	429,56	83,36	60,14	12 067,16
2.2	Tynki wewnętrzne	2 753,66	2 583,52	457,64	1 284,52	20,67	179,83	7 279,84
2.3	Elewacja	6 395,90	13 887,90	170,81	2 626,68	111,10	367,74	23 560,13
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 140,85	1 159,74	13,30	461,66	9,28	64,63	2 849,46
2.5	Stołarka wewnętrzna	429,57	5 036,76	33,59	185,27	40,29	25,94	5 751,42
	<b>RAZEM netto</b>	<b>33 549,33</b>	<b>138 058,32</b>	<b>4 080,19</b>	<b>15 051,79</b>	<b>1 104,46</b>	<b>2 107,26</b>	<b>193 951,35</b>
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							<b>42 574,69</b>
	<b>Razem brutto</b>							<b>236 526,04</b>

Słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć i 04/100 zł