Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „TIMOR 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	22.268,33	104.078,93	2.679,94	936,67	9.979,32	1.746,37	597,71	142.285,83
1.1.	STAN ZERO	7.396,76	13.787,64	648,33	124,03	3.218,03	563,17	0,00	25.737,33
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.078,26	10.063,75	635,20	90,52	2.285,38	399,95	0,00	18.552,12
1.1.2.	Podkłady	2.318,50	3.723,89	13,13	33,51	932,65	163,22	0,00	7.185,21
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	13.665,41	65.054,35	1.956,54	585,52	6.248,79	1.093,51	597,71	89.201,06
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.214,48	8.371,11	28,80	75,34	897,32	157,03	0,00	11.743,75
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.599,91	9.472,13	322,15	85,27	1.568,79	274,52	0,00	15.323,15
1.2.3.	Kominy	312,33	7.165,14	66,91	64,50	151,70	26,55	0,00	7.787,02
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	851,01	3.947,31	244,88	35,53	438,36	76,72	0,00	5.593,77
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.687,68	36.098,66	1.293,80	324,88	3.192,62	558,69	597,71	48.753,37
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.206,16	25.236,94	75,07	227,12	512,50	89,69	0,00	27.347,44
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	460,48	6.992,71	1,64	62,93	184,85	32,35	0,00	7.735,02
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	745,68	18.244,23	73,43	164,19	327,65	57,34	0,00	19.612,42
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	13.841,56	19.924,68	748,60	179,38	5.836,06	1.021,35	0,00	41.556,01
2.1.	Tarasy na gruncie	1.801,11	2.557,23	125,84	23,01	770,78	134,90	0,00	5.412,85
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	4.854,88	2.462,82	209,61	22,18	2.025,79	354,53	0,00	9.930,10
2.3.	Posadzki	1.441,79	4.435,47	141,99	39,94	633,51	110,85	0,00	6.804,09
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.441,79	4.435,47	141,99	39,94	633,51	110,85	0,00	6.804,09
2.4.	Ścianki działowe	915,38	2.573,36	39,92	23,16	382,12	66,89	0,00	4.001,12
2.5.	Elewacja	4.828,40	7.895,80	231,24	71,09	2.023,86	354,18	0,00	15.407,85
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.919,88	55.919,88
	Razem	36.109,89	124.003,61	3.428,54	1.116,05	15.815,38	2.767,72	56.517,59	239.761,72
	Podatek VAT 8%								19.180,94
	Ogółem kosztorys								258.942,66