Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AUGUST 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.804,66	152.033,82	3.689,50	8.970,01	25.136,70	6.744,84	1.101,80	232.477,34
1.1.	STAN ZERO	10.194,57	20.814,87	716,02	1.228,05	7.124,62	1.911,71	0,00	41.988,70
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.878,81	11.660,60	676,45	687,94	4.280,59	1.148,58	0,00	24.331,92
1.1.2.	Podkłady	4.315,76	9.154,27	39,57	540,11	2.844,03	763,13	0,00	17.656,78
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.049,74	92.746,06	2.823,36	5.472,08	16.242,14	4.358,20	1.101,80	144.790,64
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.013,65	6.496,92	18,16	383,32	1.326,75	356,00	0,00	10.594,76
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.133,11	11.672,85	456,25	688,75	4.302,85	1.154,58	0,00	24.408,55
1.2.3.	Kominy	304,68	7.623,26	56,38	449,79	235,75	63,26	0,00	8.733,12
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.367,57	5.802,46	351,63	342,34	1.122,64	301,23	0,00	9.287,87
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	898,30	3.837,15	3,25	226,38	588,72	157,96	0,00	5.711,71
1.2.6.	Ściany lukarn	268,28	1.172,37	14,52	69,16	184,67	49,56	0,00	1.758,48
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.064,15	56.141,05	1.923,17	3.312,34	8.480,76	2.275,61	1.101,80	84.296,15
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.560,35	38.472,89	150,12	2.269,88	1.769,94	474,93	0,00	45.698,00
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	956,48	9.209,81	3,39	543,37	626,79	168,18	0,00	11.507,89
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.345,58	28.738,48	130,73	1.695,57	964,03	258,67	0,00	33.133,14
1.3.3.	Balkony	258,29	524,60	16,00	30,94	179,12	48,08	0,00	1.056,97
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.093,27	49.183,09	1.612,54	2.901,79	21.356,91	5.730,68	0,00	111.876,26
2.1.	Tarasy na gruncie	2.156,01	10.422,93	185,10	614,94	1.528,74	410,23	0,00	15.317,84
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.738,62	5.705,35	526,61	336,59	7.356,21	1.973,88	0,00	26.638,97
2.3.	Posadzki	8.168,88	15.458,18	520,27	912,05	5.674,01	1.522,49	0,00	32.251,35
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.150,94	3.228,63	102,01	190,50	818,18	219,53	0,00	5.709,14
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	850,06	2.440,03	84,35	143,96	610,17	163,74	0,00	4.291,64
2.3.3.	Strop nad parterem	2.069,08	2.217,77	171,96	130,85	1.463,39	392,67	0,00	6.443,87
2.3.4.	Strop nad poddaszem	4.098,80	7.571,75	161,95	446,74	2.782,27	746,55	0,00	15.806,70
2.4.	Ścianki działowe	2.590,32	5.180,30	120,92	305,64	1.770,44	475,06	0,00	10.442,86
2.5.	Elewacja	7.439,44	12.416,33	259,64	732,57	5.027,51	1.349,02	0,00	27.225,24
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,65	61.977,65
	Razem	65.897,93	201.216,91	5.302,04	11.871,80	46.493,61	12.475,52	63.079,45	406.331,25
	Podatek VAT 8%								32.506,50
	Ogółem kosztorys								438.837,75