Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KSAWERY 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	35.405,02	138.569,36	3.792,69	8.175,62	25.596,10	6.868,12	14.690,80	233.097,67
1.1.	STAN ZERO	9.362,74	15.652,91	831,87	923,55	6.657,08	1.786,27	0,00	35.214,62
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.254,37	11.598,83	815,58	684,36	4.616,67	1.238,78	0,00	25.208,88
1.1.2.	Podkłady	3.108,37	4.054,08	16,29	239,19	2.040,41	547,49	0,00	10.005,74
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.976,15	86.655,56	2.827,59	5.112,69	17.502,84	4.696,48	14.690,80	155.461,88
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.376,65	8.846,87	260,97	521,96	2.375,37	637,37	0,00	16.018,58
1.2.2.	Elementy żelbetowe	6.394,97	11.574,57	546,02	682,91	4.532,46	1.216,18	14.000,00	38.946,03
1.2.3.	Kominy	350,85	10.367,25	64,66	611,69	271,32	72,77	0,00	11.738,53
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.107,24	4.565,49	287,06	269,36	910,47	244,30	0,00	7.383,92
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.252,72	3.678,89	107,27	217,04	888,07	238,31	0,00	6.382,07
1.2.6.	Ścianki działowe	3.470,63	5.923,65	191,87	349,50	2.391,61	641,73	0,00	12.968,72
1.2.7.	Ściany lukarn	609,84	1.303,21	27,95	76,89	416,47	111,75	0,00	2.546,13
1.2.8.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.413,25	40.395,63	1.341,79	2.383,34	5.717,07	1.534,07	690,80	59.477,90
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.066,13	36.260,89	133,23	2.139,38	1.436,18	385,37	0,00	42.421,17
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	731,00	8.674,98	1,49	511,82	478,32	128,34	0,00	10.525,89
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.335,13	27.585,91	131,74	1.627,56	957,86	257,03	0,00	31.895,28
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.383,15	33.850,56	1.377,98	1.997,16	18.128,02	4.864,28	0,00	86.592,75
2.1.	Posadzki	1.781,78	3.385,00	154,96	199,70	1.264,70	339,37	0,00	7.122,46
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	997,46	1.888,13	84,27	111,40	706,37	189,55	0,00	3.975,79
2.1.2.	Posadzka w garażu/kotłowni	784,32	1.496,87	70,69	88,30	558,33	149,82	0,00	3.146,67
2.2.	Posadzka na stropie	1.436,19	2.573,83	120,56	151,86	1.016,57	272,77	0,00	5.570,35
2.3.	Wykończenie stropu nad poddaszem	4.270,94	7.642,53	324,93	450,93	3.001,10	805,29	0,00	16.496,20
2.4.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.263,76	3.870,60	349,14	228,36	5.624,21	1.509,13	0,00	19.846,80
2.5.	Elewacja	9.525,12	11.653,42	358,11	687,55	6.453,74	1.731,72	0,00	30.403,92
2.6.	Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym	737,34	3.621,72	38,58	213,66	506,68	135,96	0,00	5.253,80
2.7.	Tarasy na gruncie	368,02	1.103,46	31,70	65,10	261,02	70,04	0,00	1.899,22
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.344,71	57.344,71
	Razem	61.788,17	172.419,92	5.170,67	10.172,78	43.724,12	11.732,40	72.035,51	377.035,13
	Podatek VAT 8%								30.162,81
	Ogółem kosztorys								407.197,94