
Rodos 6.8.31.0 [11662]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ELIASZ PS”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN SUROWY ZAMKNI ĘTY 25.090,27110.182,422.786,41 881,5211.150,691.561,04 855,01152.508,66

1.1.STAN ZERO 9.065,92 17.595,01 791,32 140,74 3.942,89 552,00 0,00 32.087,97

1.1.1.Roboty ziemne i fundamentowe 6.358,39 13.698,61 772,22 109,56 2.852,24 399,30 0,00 24.190,46

1.1.2.Podkłady 2.707,53 3.896,40 19,10 31,18 1.090,65 152,70 0,00 7.897,51

1.2.STAN SUROWY OTWARTY 15.198,88 70.019,091.954,76 560,24 6.861,48 960,56 855,01 96.411,20

1.2.1.Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

3.410,58 12.873,34 36,88 103,00 1.378,99 193,04 0,00 17.996,35

1.2.2.Strop i elementy żelbetowe 3.007,30 4.204,99 222,27 33,65 1.291,83 180,84 0,00 8.941,67

1.2.3.Kominy 274,38 8.657,98 65,89 69,28 136,12 19,05 0,00 9.222,56

1.2.4.Stal zbrojeniowa dla całego budynku 712,34 3.261,83 205,16 26,10 367,00 51,38 0,00 4.623,79

1.2.5.Dach - konstrukcja z pokryciem 7.794,28 41.020,951.424,56 328,21 3.687,54 516,25 855,01 55.626,83

1.3.PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU 
SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

825,47 22.568,32 40,33 180,54 346,32 48,48 0,00 24.009,49

1.3.1.Stolarka i ślusarka wewnętrzna 352,00 6.831,97 0,00 54,66 140,80 19,71 0,00 7.399,15

1.3.2.Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 473,47 15.736,35 40,33 125,88 205,52 28,77 0,00 16.610,34

2. PRACE WYKOŃCZENIOWE 21.002,06 34.295,981.099,63 274,35 8.840,661.237,67 0,00 66.756,60

2.1.Tarasy na gruncie 1.879,59 2.480,36 111,07 19,85 796,26 111,48 0,00 5.398,58

2.2.Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 6.627,06 4.285,40 351,66 34,29 2.791,50 390,82 0,00 14.482,46

2.3.Posadzki 4.733,78 14.071,18 347,00 112,52 2.032,29 284,51 0,00 21.581,53

2.3.1.Posadzka mieszkania na gruncie 1.281,32 5.176,62 126,04 41,39 562,94 78,80 0,00 7.267,71

2.3.2.Posadzka w garażu 321,92 1.304,05 33,62 10,42 142,21 19,91 0,00 1.832,74

2.3.3.Strop nad parterem 3.053,70 7.450,14 178,62 59,59 1.292,92 181,00 0,00 12.215,02

2.3.4.Strop nad podcieniem 76,84 140,37 8,72 1,12 34,22 4,80 0,00 266,06

2.4.Ścianki działowe 580,59 1.916,51 38,53 15,33 247,65 34,67 0,00 2.833,16

2.5.Elewacja 7.181,04 11.542,53 251,37 92,36 2.972,96 416,19 0,00 22.460,87

3. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042.625,07 42.625,07

Razem 46.092,33144.478,403.886,041.155,8719.991,352.798,7143.480,08261.890,33

Podatek VAT 8% 20.951,23

Ogółem kosztorys 282.841,56


