Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ELIASZ PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.355,58	115.982,52	2.932,93	6.842,99	21.149,02	5.664,38	855,01	182.786,19
1.1.	STAN ZERO	10.607,12	18.522,70	832,96	1.092,84	7.493,26	2.006,95	0,00	40.557,67
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.439,31	14.421,12	812,85	850,85	5.405,17	1.447,69	0,00	30.378,57
1.1.2.	Podkłady	3.167,81	4.101,58	20,11	241,99	2.088,09	559,26	0,00	10.179,10
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.782,66	73.703,70	2.057,51	4.348,53	12.995,35	3.480,56	855,01	115.225,31
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.990,36	13.551,00	38,81	799,52	2.639,12	706,83	0,00	21.726,01
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.518,54	4.426,33	233,99	261,17	2.457,91	658,32	0,00	11.556,11
1.2.3.	Kominy	321,02	9.112,58	69,35	537,64	255,69	68,49	0,00	10.364,82
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	833,43	3.437,32	215,84	202,80	687,27	184,07	0,00	5.560,75
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.119,31	43.176,47	1.499,52	2.547,40	6.955,36	1.862,85	855,01	66.017,62
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	965,80	23.756,12	42,46	1.401,62	660,41	176,87	0,00	27.003,21
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	411,84	7.191,55	0,00	424,30	269,76	72,25	0,00	8.369,68
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	553,96	16.564,57	42,46	977,32	390,65	104,62	0,00	18.633,53
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	24.572,41	36.097,03	1.157,52	2.129,77	16.853,11	4.513,83	0,00	85.322,71
2.1.	Tarasy na gruncie	2.199,12	2.610,54	116,91	154,03	1.517,00	406,32	0,00	7.003,61
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.753,68	4.518,91	370,18	266,64	5.321,14	1.425,18	0,00	19.654,80
2.3.	Posadzki	5.538,52	14.809,69	365,28	873,76	3.866,99	1.035,71	0,00	26.489,34
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.499,15	5.449,48	132,67	321,51	1.068,86	286,27	0,00	8.757,67
2.3.2.	Posadzka w garażu	376,64	1.372,82	35,39	81,00	269,89	72,28	0,00	2.208,32
2.3.3.	Strop nad parterem	3.572,83	7.839,69	188,04	462,53	2.463,36	659,78	0,00	15.185,57
2.3.4.	Strop nad podcieniem	89,90	147,70	9,18	8,72	64,88	17,38	0,00	337,78
2.4.	Ścianki działowe	679,30	2.014,17	40,54	118,84	471,49	126,28	0,00	3.450,50
2.5.	Elewacja	8.401,79	12.143,72	264,61	716,50	5.676,49	1.520,34	0,00	28.724,46
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.259,61	48.259,61
	Razem	53.927,99	152.079,55	4.090,45	8.972,76	38.002,13	10.178,21	49.114,62	316.368,51
	Podatek VAT 8%								25.309,48
	Ogółem kosztorys								341.677,99