Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HEWELIUSZ 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	42.479,95	157.316,90	4.194,28	1.573,13	16.802,68	3.173,91	16.118,98	241.659,35
1.1.	STAN ZERO	12.720,52	16.400,66	715,23	164,04	4.836,85	913,64	0,00	35.751,73
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.154,15	11.833,51	694,21	118,36	3.185,39	601,69	0,00	24.587,88
1.1.2.	Podkłady	4.566,37	4.567,15	21,02	45,68	1.651,46	311,95	0,00	11.163,85
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.579,62	101.013,49	3.253,72	1.010,07	10.739,97	2.028,72	14.690,98	159.315,23
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.922,88	7.889,68	173,09	78,89	1.474,53	278,55	0,00	13.817,77
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.240,22	11.515,17	430,16	115,14	2.401,33	453,59	14.000,00	35.156,38
1.2.3.	Kominy	141,72	7.369,01	30,66	73,68	62,06	11,73	0,00	7.688,88
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.371,67	4.883,04	325,58	48,84	611,00	115,41	0,00	7.355,56
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.483,19	3.173,20	67,76	31,73	558,35	105,47	0,00	5.419,78
1.2.6.	Ściany lukarn	201,14	739,17	10,88	7,37	76,32	14,41	0,00	1.049,32
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.218,80	65.444,22	2.215,59	654,42	5.556,38	1.049,56	690,98	88.827,54
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.179,81	39.902,75	225,33	399,02	1.225,86	231,55	1.428,00	46.592,39
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	898,97	7.250,77	0,90	72,51	323,95	61,19	0,00	8.608,34
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.033,89	32.332,92	210,86	323,34	808,11	152,64	0,00	35.861,74
1.3.3.	Balkony	246,95	319,06	13,57	3,17	93,80	17,72	1.428,00	2.122,31
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	44.308,67	43.249,42	1.905,51	432,51	16.637,21	3.142,57	0,00	109.678,60
2.1.	Tarasy na gruncie	2.272,29	2.379,46	131,73	23,78	865,46	163,49	0,00	5.836,29
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	14.891,95	6.486,46	644,12	64,87	5.593,01	1.056,44	0,00	28.734,77
2.3.	Posadzki	9.543,19	13.752,94	553,90	137,55	3.634,96	686,57	0,00	28.313,27
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.580,85	3.347,16	131,21	33,49	616,34	116,41	0,00	5.826,43
2.3.2.	Posadzka w garażu	1.065,57	2.274,02	90,56	22,74	416,21	78,61	0,00	3.948,98
2.3.3.	Strop nad parterem	1.763,09	1.656,52	134,09	16,56	682,99	129,00	0,00	4.383,90
2.3.4.	Dach nad poddaszem	5.133,68	6.475,24	198,04	64,76	1.919,42	362,55	0,00	14.153,96
2.4.	Ścianki działowe	4.873,20	8.364,59	251,92	83,65	1.845,07	348,52	0,00	15.766,91
2.5.	Elewacja	12.728,04	12.265,97	323,84	122,66	4.698,71	887,55	0,00	31.027,36
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,83	63.240,83
	Razem	86.788,62	200.566,32	6.099,79	2.005,64	33.439,89	6.316,48	79.359,81	414.578,78
	Podatek VAT 8%								33.166,30
	Ogółem kosztorys								447.745,08