**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „HEWELIUSZ 2 PS”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 42.479,95 | 165.588,82 | 4.414,47 | 10.100,98 | 30.575,16 | 8.366,74 | 16.118,98 | 277.641,66 |
| 1.1. | STAN ZERO | 12.720,52 | 17.255,80 | 752,84 | 1.052,62 | 8.784,64 | 2.403,89 | 0,00 | 42.969,71 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 8.154,15 | 12.448,28 | 730,72 | 759,36 | 5.792,95 | 1.585,22 | 0,00 | 29.469,82 |
| 1.1.2. | Podkłady | 4.566,37 | 4.807,52 | 22,12 | 293,26 | 2.991,69 | 818,67 | 0,00 | 13.499,89 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 26.579,62 | 106.330,05 | 3.424,45 | 6.486,17 | 19.562,66 | 5.353,21 | 14.690,98 | 182.424,11 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 3.922,88 | 8.306,38 | 182,14 | 506,68 | 2.676,48 | 732,41 | 0,00 | 16.326,27 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 6.240,22 | 12.119,65 | 452,56 | 739,28 | 4.363,70 | 1.194,10 | 14.000,00 | 39.109,82 |
| 1.2.3. | Kominy | 141,72 | 7.756,55 | 32,27 | 473,16 | 113,44 | 31,04 | 0,00 | 8.548,21 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.371,67 | 5.143,74 | 342,60 | 313,77 | 1.117,70 | 305,84 | 0,00 | 8.595,33 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 1.483,19 | 3.340,85 | 71,30 | 203,79 | 1.013,54 | 277,35 | 0,00 | 6.389,72 |
| 1.2.6. | Ściany lukarn | 201,14 | 777,98 | 11,43 | 47,46 | 138,60 | 37,93 | 0,00 | 1.214,51 |
| 1.2.7. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 13.218,80 | 68.884,90 | 2.332,15 | 4.202,03 | 10.139,20 | 2.774,54 | 690,98 | 102.240,25 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 3.179,81 | 42.002,97 | 237,18 | 2.562,19 | 2.227,86 | 609,64 | 1.428,00 | 52.247,84 |
| 1.3.1. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 898,97 | 7.632,38 | 0,95 | 465,59 | 586,75 | 160,56 | 0,00 | 9.745,24 |
| 1.3.2. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 2.033,89 | 34.034,74 | 221,95 | 2.076,09 | 1.470,80 | 402,48 | 0,00 | 40.240,12 |
| 1.3.3. | Balkony | 246,95 | 335,85 | 14,28 | 20,51 | 170,31 | 46,60 | 1.428,00 | 2.262,48 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 44.308,67 | 45.520,31 | 2.005,35 | 2.776,88 | 30.196,73 | 8.263,12 | 0,00 | 133.077,40 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 2.272,29 | 2.504,56 | 138,64 | 152,78 | 1.571,91 | 430,14 | 0,00 | 7.070,30 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 14.891,95 | 6.831,50 | 677,84 | 416,75 | 10.151,53 | 2.777,91 | 0,00 | 35.752,32 |
| 2.3. | Posadzki | 9.543,19 | 14.476,27 | 582,88 | 883,11 | 6.602,18 | 1.806,61 | 0,00 | 33.895,10 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.580,85 | 3.523,38 | 138,11 | 214,95 | 1.120,75 | 306,67 | 0,00 | 6.884,66 |
| 2.3.2. | Posadzka w garażu | 1.065,57 | 2.393,78 | 95,26 | 146,02 | 756,86 | 207,11 | 0,00 | 4.664,38 |
| 2.3.3. | Strop nad parterem | 1.763,09 | 1.743,84 | 141,10 | 106,39 | 1.241,53 | 339,72 | 0,00 | 5.336,30 |
| 2.3.4. | Dach nad poddaszem | 5.133,68 | 6.815,27 | 208,41 | 415,75 | 3.483,04 | 953,11 | 0,00 | 17.009,76 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 4.873,20 | 8.802,98 | 265,14 | 537,02 | 3.350,19 | 916,77 | 0,00 | 18.745,41 |
| 2.5. | Elewacja | 12.728,04 | 12.905,00 | 340,85 | 787,22 | 8.520,92 | 2.331,69 | 0,00 | 37.614,27 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.929,44 | 73.929,44 |
| | **Razem** | 86.788,62 | 211.109,13 | 6.419,82 | 12.877,86 | 60.771,89 | 16.629,86 | 90.048,42 | 484.648,50 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 38.771,88 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 523.420,38 |