

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	31 136,43	117 674,62	3 703,44	22 820,11	6 942,80	6 111,94	188 389,34
1.1	Roboty ziemne	198,90		642,30	550,99	0,00	147,57	1 539,76
1.2	Fundamenty	3 771,07	11 018,63	178,14	2 586,73	650,10	692,81	18 897,48
1.3	Izolacje fundamentów	2 588,78	3 220,73	127,04	1 778,86	190,02	476,44	8 381,87
1.4	Roboty murowe	3 261,09	19 416,32	332,02	2 353,48	1 145,56	630,34	27 138,81
1.5	Ścianki działowe	3 240,10	5 615,70	178,59	2 239,25	331,33	599,74	12 204,71
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 702,34	9 742,50	162,70	2 531,60	574,81	678,04	17 391,99
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 019,08	1 724,23	90,09	726,51	101,73	194,58	3 856,22
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 054,58	11 932,88	639,13	3 729,38	704,04	998,84	23 058,85
1.9	Więźba dachowa	1 956,90	7 752,44	401,32	1 544,63	457,39	413,70	12 526,38
1.10	Pokrycie dachu	4 789,88	22 742,31	834,66	3 684,07	1 341,80	986,71	34 379,43
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 553,71	24 508,88	117,45	1 094,61	1 446,02	293,17	29 013,84
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	23 633,99	34 622,70	1 305,09	16 335,09	2 042,73	4 375,07	82 314,67
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 949,31	3 444,99	68,32	1 321,55	203,25	353,96	7 341,38
2.2	Tynki wewnętrzne	7 519,62	4 899,56	717,29	5 395,17	289,07	1 445,00	20 265,71
2.3	Elewacja	11 415,88	10 659,67	451,88	7 773,38	628,92	2 081,96	33 011,69
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 125,41	2 058,02	21,31	1 406,10	121,42	376,60	6 108,86
2.5	Stołarka wewnętrzna	623,77	13 560,46	46,29	438,89	800,07	117,55	15 587,03
	RAZEM netto	54 770,42	152 297,32	5 008,53	39 155,20	8 985,53	10 487,01	270 704,01
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							59 422,83
	Razem brutto							330 126,84

Słownie: trzysta trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć i 84/100 zł