

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	25 744,23	127 388,75	3 628,87	8 811,93	1 273,90	1 145,52	167 993,20
1.1	Roboty ziemne	158,07		620,79	233,66	0,00	30,37	1 042,89
1.2	Fundamenty	2 970,33	11 015,86	161,97	939,69	110,16	122,16	15 320,17
1.3	Izolacje fundamentów	2 044,89	3 264,94	116,77	648,50	32,65	84,30	6 192,05
1.4	Roboty murowe	2 366,88	17 251,59	295,85	798,82	172,52	103,85	20 989,51
1.5	Ścianki działowe	2 584,36	5 306,51	167,17	825,46	53,07	107,31	9 043,88
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 229,01	10 609,53	169,18	1 019,45	106,10	132,53	15 265,80
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	898,76	1 749,35	95,19	298,19	17,49	38,76	3 097,74
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 444,47	13 154,29	687,53	1 539,60	131,54	200,14	20 157,57
1.9	Więźba dachowa	1 604,30	7 884,83	379,08	595,01	78,85	77,35	10 619,42
1.10	Pokrycie dachu	3 845,46	24 385,32	788,06	1 390,06	243,85	180,70	30 833,45
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 597,70	32 766,53	147,28	523,49	327,67	68,05	35 430,72
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	19 126,22	36 216,59	1 228,86	6 106,54	362,17	793,85	63 834,23
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 437,18	2 815,76	61,05	449,47	28,16	58,43	4 850,05
2.2	Tynki wewnętrzne	7 021,00	5 517,76	726,80	2 324,34	55,18	302,17	15 947,25
2.3	Elewacja	8 455,72	11 370,30	379,46	2 650,56	113,70	344,57	23 314,31
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 706,13	1 774,71	19,69	517,75	17,75	67,31	4 103,34
2.5	Stołarka wewnętrzna	506,19	14 738,06	41,86	164,42	147,38	21,37	15 619,28
	<b>RAZEM netto</b>	44 870,45	163 605,34	4 857,73	14 918,47	1 636,07	1 939,37	231 827,43
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							50 888,95
	<b>Razem brutto</b>							282 716,38

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście i 38/100 zł