

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	34 320,93	123 378,96	3 774,89	15 238,31	1 233,79	2 133,34	180 080,22
1.1	Roboty ziemne	243,99		638,82	353,13	0,00	49,43	1 285,37
1.2	Fundamenty	4 855,31	17 094,73	231,03	2 034,53	170,95	284,84	24 671,39
1.3	Izolacje fundamentów	3 273,69	4 272,92	135,06	1 363,50	42,73	190,89	9 278,79
1.4	Roboty murowe	3 414,82	18 949,30	304,90	1 487,89	189,49	208,30	24 554,70
1.5	Ścianki działowe	848,55	2 111,69	50,01	359,42	21,12	50,32	3 441,11
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 108,87	13 786,06	203,46	2 124,93	137,86	297,49	21 658,67
1.7	Strop drewniany	99,06	190,58	5,55	41,84	1,91	5,86	344,80
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 461,16	13 579,95	716,13	2 870,91	135,80	401,92	24 165,87
1.9	Więźba dachowa	2 235,03	7 909,37	433,23	1 067,30	79,09	149,42	11 873,44
1.10	Pokrycie dachu	5 122,85	19 481,27	791,65	2 365,80	194,81	331,21	28 287,59
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 321,28	11 146,70	167,23	595,40	111,47	83,35	13 425,43
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 336,32	14 856,39	97,82	573,66	148,56	80,31	17 093,06
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	18 578,63	23 512,32	908,27	7 794,77	235,12	1 091,27	52 120,38
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 374,95	1 910,17	41,04	566,40	19,10	79,30	3 990,96
2.2	Tynki wewnętrzne	4 025,34	2 403,35	453,62	1 791,59	24,03	250,82	8 948,75
2.3	Elewacja	10 740,77	11 594,39	360,81	4 440,63	115,94	621,69	27 874,23
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 753,73	1 328,56	15,75	707,79	13,29	99,09	3 918,21
2.5	Stołarka wewnętrzna	683,84	6 275,85	37,05	288,36	62,76	40,37	7 388,23
	RAZEM netto	52 899,56	146 891,28	4 683,16	23 033,08	1 468,91	3 224,61	232 200,60
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							50 970,86
	Razem brutto							283 171,46

Słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden i 46/100 zł