Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FOCJUSZ PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	49.227,69	133.052,66	3.976,74	1.330,57	21.281,85	2.979,39	14.679,33	226.524,97
1.1.	STAN ZERO	14.946,47	19.245,11	919,37	192,46	6.346,33	888,47	0,00	42.537,17
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.820,62	13.707,39	894,69	137,08	4.286,12	600,05	0,00	29.444,87
1.1.2.	Podkłady	5.125,85	5.537,72	24,68	55,38	2.060,21	288,42	0,00	13.092,30
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	31.804,93	84.616,89	2.935,18	846,20	13.896,12	1.945,40	14.679,33	150.721,87
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.769,45	10.408,24	197,84	104,09	1.986,92	278,16	0,00	17.745,00
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.479,64	11.112,47	513,27	111,14	3.197,18	447,60	14.000,00	36.862,67
1.2.3.	Kominy	528,56	9.341,54	85,20	93,46	245,52	34,36	0,00	10.328,68
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.489,35	5.159,56	322,81	51,59	724,87	101,50	0,00	7.849,67
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza nie użytkowego	1.763,24	4.337,40	82,90	43,37	738,46	103,38	0,00	7.068,93
1.2.6.	Ścianki działowe	2.304,29	4.546,63	71,60	45,47	950,36	133,05	0,00	8.051,11
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.470,40	39.711,05	1.661,56	397,08	6.052,81	847,35	679,33	62.815,81
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.476,29	29.190,66	122,19	291,91	1.039,40	145,52	0,00	33.265,93
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	931,80	6.360,48	1,87	63,60	373,47	52,28	0,00	7.783,46
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.544,49	22.830,18	120,32	228,31	665,93	93,24	0,00	25.482,47
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.945,87	33.835,30	1.147,26	338,40	12.437,22	1.741,23	0,00	79.450,30
2.1.	Posadzki	2.723,27	3.677,43	190,05	36,78	1.165,32	163,14	0,00	7.957,79
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.101,73	2.811,74	145,36	28,12	898,84	125,82	0,00	6.112,87
2.1.2.	Posadzka w garażu/kotłowni	621,54	865,69	44,69	8,66	266,48	37,32	0,00	1.844,92
2.2.	Posadzka na stropie	743,57	9.613,54	33,13	96,14	310,68	43,50	0,00	10.840,02
2.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	12.539,22	4.958,02	452,30	49,63	5.196,60	727,52	0,00	23.921,40
2.4.	Elewacja	12.931,47	13.599,94	401,58	135,99	5.333,21	746,66	0,00	33.154,68
2.5.	Tarasy na gruncie	1.008,34	1.986,37	70,20	19,86	431,41	60,41	0,00	3.576,41
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.075,50	55.075,50
	Razem	79.173,56	166.887,96	5.124,00	1.668,97	33.719,07	4.720,62	69.754,83	361.050,77
	Podatek VAT 8%								28.884,06
	Ogółem kosztorys								389.934,83