

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	27 813,38	149 322,55	3 146,82	12 384,07	1 493,23	2 167,23	196 327,28
1.1	Roboty ziemne	239,81		666,03	362,33	0,00	63,41	1 331,58
1.2	Fundamenty	4 619,51	14 152,70	277,20	1 958,68	141,53	342,77	21 492,39
1.3	Izolacje fundamentów	2 684,98	3 895,26	120,28	1 122,10	38,95	196,37	8 057,94
1.4	Roboty murowe	2 365,65	14 951,36	210,29	1 030,38	149,51	180,32	18 887,51
1.5	Ścianki działowe	1 378,93	3 546,10	83,61	585,01	35,46	102,38	5 731,49
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 614,88	15 638,10	232,28	2 338,86	156,38	409,30	24 389,80
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	2 291,85	3 407,58	235,27	1 010,85	34,08	176,90	7 156,53
1.8	Wiązary dachowe, strop drewniany, ściany kolankowe i szczytowe	331,65	37 892,04	45,97	151,05	378,92	26,44	38 826,07
1.9	Posadzka na stropie drewnianym	596,84	5 639,89	89,35	274,48	56,40	48,03	6 704,99
1.10	Pokrycie dachu	5 555,89	20 448,58	899,83	2 582,29	204,49	451,90	30 142,98
1.11	Izolacja termiczna stropu	563,65	10 686,11	170,80	293,78	106,86	51,42	11 872,62
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 569,74	19 064,83	115,91	674,26	190,65	117,99	21 733,38
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	24 397,05	24 682,30	1 124,38	10 208,55	246,82	1 786,50	62 445,60
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 485,18	2 221,95	47,26	612,97	22,22	107,27	4 496,85
2.2	Tynki wewnętrzne	7 287,25	4 547,92	548,10	3 134,14	45,48	548,48	16 111,37
2.3	Elewacja	13 127,26	12 408,82	471,86	5 439,64	124,09	951,94	32 523,61
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 912,90	1 481,18	17,88	772,31	14,81	135,15	4 334,23
2.5	Stolarka wewnętrzna	584,46	4 022,43	39,28	249,49	40,22	43,66	4 979,54
	RAZEM netto	52 210,43	174 004,85	4 271,20	22 592,62	1 740,05	3 953,73	258 772,88
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							56 803,80
	Razem brutto							315 576,68

Słownie: trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć i 68/100 zł