**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „WESPAZJAN 2 PS”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 29.179,97 | 139.446,07 | 3.215,08 | 1.254,98 | 12.958,08 | 1.814,07 | 2.527,02 | 190.400,66 |
| 1.1. | STAN ZERO | 9.002,56 | 17.987,81 | 774,02 | 161,89 | 3.910,64 | 547,48 | 0,00 | 32.385,36 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 6.291,09 | 14.130,98 | 755,05 | 127,19 | 2.818,46 | 394,57 | 0,00 | 24.518,30 |
| 1.1.2. | Podkłady | 2.711,47 | 3.856,83 | 18,97 | 34,70 | 1.092,18 | 152,91 | 0,00 | 7.867,06 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 18.068,80 | 85.590,76 | 2.299,01 | 770,26 | 8.147,15 | 1.140,57 | 588,02 | 116.609,11 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 2.233,73 | 7.295,91 | 17,91 | 65,65 | 900,67 | 126,11 | 0,00 | 10.640,04 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 4.374,34 | 9.450,10 | 374,75 | 85,04 | 1.899,64 | 265,95 | 0,00 | 16.449,56 |
| 1.2.3. | Kominy | 375,54 | 10.144,22 | 72,72 | 91,30 | 179,31 | 25,09 | 0,00 | 10.888,12 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 997,71 | 4.075,72 | 288,31 | 36,67 | 514,41 | 72,01 | 0,00 | 5.984,82 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 1.567,51 | 4.086,46 | 65,52 | 36,77 | 653,22 | 91,45 | 0,00 | 6.500,88 |
| 1.2.6. | Ściany lukarn | 427,92 | 1.282,32 | 21,38 | 11,54 | 179,72 | 25,16 | 0,00 | 1.948,10 |
| 1.2.7. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 8.092,05 | 49.256,03 | 1.458,42 | 443,29 | 3.820,18 | 534,80 | 588,02 | 64.197,59 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 2.108,61 | 35.867,50 | 142,05 | 322,83 | 900,29 | 126,02 | 1.939,00 | 41.406,19 |
| 1.3.1. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 705,63 | 8.414,53 | 2,58 | 75,73 | 283,28 | 39,65 | 0,00 | 9.521,34 |
| 1.3.2. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.228,80 | 26.790,62 | 125,51 | 241,14 | 541,73 | 75,83 | 0,00 | 29.003,57 |
| 1.3.3. | Balkony | 174,18 | 662,35 | 13,96 | 5,96 | 75,28 | 10,54 | 1.939,00 | 2.881,28 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 27.640,71 | 43.815,83 | 1.612,06 | 394,35 | 11.701,12 | 1.638,12 | 560,45 | 87.365,48 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 783,66 | 2.108,47 | 53,37 | 18,98 | 334,82 | 46,86 | 0,00 | 3.346,18 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 8.759,43 | 4.696,94 | 499,26 | 42,25 | 3.703,47 | 518,50 | 0,00 | 18.221,35 |
| 2.3. | Posadzki | 3.267,83 | 10.980,16 | 317,29 | 98,85 | 1.434,06 | 200,75 | 0,00 | 16.300,95 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.096,55 | 5.574,38 | 109,39 | 50,18 | 482,39 | 67,53 | 0,00 | 7.380,77 |
| 2.3.2. | Posadzka w garażu | 602,66 | 2.714,62 | 62,70 | 24,45 | 266,14 | 37,25 | 0,00 | 3.708,36 |
| 2.3.3. | Posadzka na stropie | 1.568,62 | 2.691,16 | 145,20 | 24,22 | 685,53 | 95,97 | 0,00 | 5.211,82 |
| 2.4. | Wykończenie poddasza | 4.529,41 | 7.940,43 | 295,20 | 71,46 | 1.929,84 | 270,17 | 560,45 | 15.596,82 |
| 2.5. | Ścianki działowe | 3.113,86 | 7.079,54 | 170,22 | 63,72 | 1.313,63 | 183,91 | 0,00 | 11.925,13 |
| 2.6. | Elewacja | 7.186,52 | 11.010,29 | 276,72 | 99,09 | 2.985,30 | 417,93 | 0,00 | 21.975,05 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.997,93 | 31.997,93 |
| | **Razem** | 56.820,68 | 183.261,90 | 4.827,14 | 1.649,33 | 24.659,20 | 3.452,19 | 35.085,40 | 309.764,07 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 24.781,13 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 334.545,20 |