Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „WESPAZJAN 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34 140,66	146 783,26	3 384,21	8 660,14	24 541,31	6 579,04	2 527,02	226 620,67
1.1.	STAN ZERO	10 532,99	18 938,21	814,75	1 117,34	7 421,46	1 989,53	0,00	40 817,32
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7 360,58	14 878,38	794,77	877,82	5 333,64	1 429,83	0,00	30 678,16
1.1.2.	Podkłady	3 172,41	4 059,83	19,98	239,52	2 087,82	559,70	0,00	10 139,16
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21 140,54	90 089,88	2 419,95	5 315,28	15 408,54	4 130,74	588,02	139 094,98
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2 613,48	7 679,88	18,86	453,13	1 721,55	461,53	0,00	12 947,69
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5 118,00	9 945,85	394,46	586,80	3 605,14	966,48	0,00	20 617,62
1.2.3.	Kominy	439,39	10 677,19	76,55	629,97	337,42	90,46	0,00	12 251,05
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1 167,32	4 287,10	303,41	252,94	961,85	257,85	0,00	7 230,48
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1 833,97	4 301,48	68,97	253,79	1 244,54	333,62	0,00	8 036,00
1.2.6.	Ściany lukarn	500,66	1 349,52	22,51	79,61	342,13	91,73	0,00	2 386,21
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9 467,72	51 848,86	1 535,19	3 059,04	7 195,91	1 929,07	588,02	75 625,93
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2 467,13	37 755,17	149,51	2 227,52	1 711,31	458,77	1 939,00	46 708,37
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	825,59	8 857,40	2,72	522,59	541,72	145,23	0,00	10 895,20
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1 437,71	28 200,61	132,11	1 663,82	1 026,67	275,22	0,00	32 736,15
1.3.3.	Balkony	203,83	697,16	14,68	41,11	142,92	38,32	1 939,00	3 077,02
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	32 339,60	46 123,93	1 696,88	2 721,38	22 259,81	5 967,40	560,45	111 675,37
2.1.	Tarasy na gruncie	916,87	2 219,19	56,17	130,91	636,36	170,59	0,00	4 130,06
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10 248,53	4 949,10	525,54	291,99	7 046,21	1 888,95	0,00	24 948,52
2.3.	Posadzki	3 823,34	11 556,47	333,98	681,87	2 718,88	728,86	0,00	19 845,98
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1 282,96	5 867,53	115,14	346,20	914,36	245,10	0,00	8 771,98
2.3.2.	Posadzka w garażu	705,11	2 857,25	66,00	168,60	504,29	135,18	0,00	4 437,33
2.3.3.	Posadzka na stropie	1 835,27	2 831,69	152,84	167,07	1 300,23	348,58	0,00	6 636,67
2.4.	Wykończenie poddasza	5 299,40	8 355,09	310,74	492,99	3 669,04	983,60	560,45	19 671,94
2.5.	Ścianki działowe	3 643,23	7 450,86	179,18	439,62	2 499,85	670,17	0,00	14 883,09
2.6.	Elewacja	8 408,23	11 593,22	291,27	684,00	5 689,47	1 525,23	0,00	28 195,78
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 794,40	60 794,40
	Razem	66 480,26	192 907,19	5 081,09	11 381,52	46 801,12	12 546,44	63 881,87	399 090,44
	Podatek VAT 8%								31 927,24
	Ogółem kosztorys								431 017,68